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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003-04/2024 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS/RS, no uso de suas atribuições, torna público, 

para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade concorrência, na 

forma eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para a prestação 

de serviços de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE ALGUMAS RUAS DO 

MUNICÍPIO, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 

14.133 de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 1633-03/2023 e da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro 2006 e Portaria 2650-04/2024. 

 

A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 17 de SETEMBRO de 2024, às 08 horas e 31 

min., podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 8horas e 30minutos, sendo 

que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília. 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de 

Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q , sendo os seguintes lotes: 

A) LOTE 01: Trecho da Rua Fernando Ferrari e Rua Gustavo Haas, 

compreendendo uma extensão total de 689,07m e 5698,76m² de área de 

recapeamento, estando de acordo as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-

Financeiro, Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos em anexo a este Termo 

de Referência. 

B) LOTE 02: Trecho da Rua General Osório e trecho da Rua Parobé, 

compreendendo uma extensão total de 2.243,39m e 19.524,09m² de área de 

recapeamento, estando de acordo as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-

Financeiro, Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos em anexo a este Termo 

de Referência. 

1.2. O objeto deste Termo de Referência compreende na execução dos serviços de 

recapeamento asfáltico e sinalização conforme apresentado abaixo: 

LOTE RUA TRECHO ENTRE: EXTENSÃO 
(m) 

ÁREA DA 

CAPA (m²) 

 
1 

RUA FERNANDO FERRARI RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS RUA GUSTAVO HAAS 541,90 4.769,62 

RUA GUSTAVO HAAS RUA FERNANDO FERRARI ATÉ O FINAL DA RUA 147,17 929,14 

TOTAL LOTE 01: 689,07 5.698,76 

 
2 

RUA GENERAL OSÓRIO FIM DA CICLOVIA KM 5+170 (ENTRADA) ATÉ A RUA PAROBÉ 1.012,78 9.974,27 

RUA PAROBÉ RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ A ENTRADA LINHA ANO BOM 1.230,61 9.549,82 

TOTAL LOTE 02: 2.243,39 19.524,09 

TOTAL DOS LOTES 01 E 02 2.932,46 25.222,85 

1.3. A execução dos serviços deverá ser realizada conforme projetos, planilha orçamentária, 

composições dos serviços, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e demais 

documentos em anexo. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1.4. Os serviços deverão atender todas as especificações técnicas, seguir rigorosamente o 

estabelecido em projeto e Normas Técnicas, Especificações do DNIT e da ABNT, 

devidamente vigentes. 

1.5. Apenas uma empresa deverá executar os Lotes 01 e 02 deste termo de referência. 

1.6. A licitação deverá ser do tipo empreitada por preço global, contemplando materiais e mão 

de obra, bem como prestação e garantia dos serviços. 

 

2. ESTIMATIVA DE VALOR 

2.1. O valor de referência está apresentado na Planilha Orçamentária de cada rua, conforme 

a tabela resumo dos lotes abaixo: 

LOTE RUA TRECHO ENTRE: 
EXTENSÃO 

(m) 

ÁREA 

DA 

CAPA 

(m²) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

 

1 
RUA FERNANDO 

FERRARI 

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS RUA GUSTAVO 

HAAS 

541,90 4.769,62 R$ 400.157,10 

RUA GUSTAVO HAAS RUA FERNANDO FERRARI ATÉ O FINAL DA RUA 147,17 929,14 R$ 93.628,32 

TOTAL LOTE 01: 689,07 5.698,76 R$ 493.785,42 

 

2 
RUA GENERAL OSÓRIO FIM DA CICLOVIA KM 5+170 (ENTRADA) ATÉ A RUA 

PAROBÉ 
1.012,78 9.974,27 R$ 818.923,64 

RUA PAROBÉ RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ A ENTRADA LINHA 
ANO BOM 

1.230,61 9.549,82 R$ 844.935,34 

TOTAL LOTE 02: 2.243,39 19.524,09 1.663.858,98 

TOTAL DOS LOTES 01 E 02 2.932,46 25.222,85 R$ 2.157.644,40 

2.2. Os valores para o LOTE 01: 

2.2.1. O valor total para a Rua Fernando Ferrari é de: R$ 400.157,10 reais (Quatrocentos 

mil e cento e cinquenta e sete reais e dez centavos), sendo de R$374.812,92(trezentos e setenta 

e quatro mil e oitocentos e doze reais e noventa e dois centavos) de materiais e R$ 25.344,19 

(Vinte e cinco mil e trezentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) de mão de obra. 

2.2.2. O valor total para a Rua Gustavo Haas é de: R$ 93.628,32 reais (Noventa e três mil e 

seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), sendo de R$ 85.479,15 reais (Oitenta 

e cinco mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quinze centavos) de materiais e R$ 8.149,18 

reais (Oito mil e cento e quarenta e nove reais e dezoito centavos) de mão de obra. 

2.3. Os valores para o LOTE 02: 

2.3.1. O valor total para a Rua General Osório é de: R$ 818.923,64 reais (Oitocentos e 

dezoito mil e novecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo de 

R$763.957,03(Setecentos e sessenta e três mil e novecentos e cinquenta e sete reais e três 

centavos) de materiais e R$ 54.966,61 (Cinquenta e quatro mil e novecentos e sessenta e seis 

reais e sessenta e um centavos) de mão de obra. 

2.3.2. O valor total para a Rua Parobé é de: R$ 844.935,34reais (Oitocentos e quarenta e 

quatro mil e novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo de 

R$794.359,91 (Setecentos e noventa e quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais e noventa 

e um centavos) de materiais e R$ 50.575,43reais (Cinquenta mil e quinhentos e setenta e cinco 

reais e quarenta e três centavos) de mão de obra. 

 

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
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3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com 

atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-

se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização. 

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 

utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros; 

3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 

acesso; 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na 

forma eletrônica; e 

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 

interesse próprio. 

 

4. ENVIO DAS PROPOSTAS 

4.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, 

observando o item 4 deste Edital. 

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da 

declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta 

com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, 

na forma da lei; 

4.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, 

agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006.  

4.2.4. Declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da 

licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte. 

4.2.5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

4.3. Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 

solicitados pelo agente de contratação, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas. 

 

5. PROPOSTA 

5.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 

sessão eletrônica da concorrência, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação dos 

valores unitários e total, englobando os custos de material e mão de obra, bem como a tributação 

e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas, que 

deverão ser detalhados em planilha de quantitativos e custos unitários. 

5.3.  A empresa deverá informar e apresentar juntamente com a proposta, planilha orçamentária, 

a planilha do BDI, encargos sociais utilizados e Cronograma Físico-Financeiro, formulados em 

conformidade com os anexos do Edital. 

5.4. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da 

proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou 

logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a 

sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. 

5.5. O licitante deverá apresentar as Planilhas Orçamentárias para cada rua, formuladas 

conforme a planilha de orçamento anexa, em todos os seus itens, com especificação do material 

e mão-de-obra separadamente, inclusive preços unitários e totais, em reais, com apenas duas 

casas decimais após a vírgula tanto nos valores unitários e totais, SENDO APLICADA A 

FÓRMULA DE ARREDONDAMENTO DO EXCEL COMO NO EXEMPLO: 

=ARRED(G2*H2;2) correspondentes ao objeto, considerando inclusos todos os impostos, 

fretes, encargos sociais e demais despesas decorrentes para a realização dos serviços. 

a) Nas Planilhas Orçamentárias, deverão constar o nome e endereço

 do empreendimento, data da elaboração; 

b) Os valores totais de mão-de-obra dos orçamentos propostos pela empresa 

deverão estar conforme o percentual de serviços orçado pelo Município. 

c) A empresa deverá informar e apresentar juntamente com a proposta a planilha do 

BDI, encargos sociais utilizados e Cronograma Físico-Financeiro. 

d) Deverá constar o nome e assinatura do representante legal da empresa e do 

responsável técnico. 

 

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante deverá enviar os seguintes documentos 

abaixo, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no 

preâmbulo deste edital. 

 

6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 
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c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

b) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede 

do licitante, e regularidade fiscal perante o Município, na forma do art. 193 do Código 

Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei; 

d) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho - CNDT; 

e) Certidão Negativa do Ministério do Trabalho e Previdência, na forma regulamentada pela 

Portaria MTP nº 667 de 08 de novembro de 2021; 

 

6.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo 

não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento; 

 

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL 

6.4.1. Apresentar comprovação de Registro/Inscrição da empresa licitante no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), com atividades pertinentes ao 

objeto da licitação, em situação regular/vigente, ou visto do mesmo, no caso de empresas não 

sediadas no Estado; 

6.4.2. Apresentar comprovação da licitante em dispor de profissional responsável técnico, 

com Registro regular/vigente no Conselho Profissional competente para a realização do objeto 

da contratação. A comprovação de vínculo do profissional com a empresa deve ser feita entre 

as opções abaixo: 

a) Apresentação de cópias da CTPS ou Carteira de Trabalho Digital, se for 

funcionário; 

b) Apresentação de contrato social ou documento equivalente, caso o profissional 

seja sócio ou proprietário da empresa; 

c) Apresentação de contrato de prestação de serviços, ou, declaração assinada pelo 

profissional e representante legal da empresa comprometendo-se a firmar contrato de 

prestação de serviços entre si, se a empresa for vencedora da licitação; 

6.4.3. Apresentar comprovação de Registro/Inscrição do Responsável Técnico 

relacionado no item 10.2 deste Termo de Referência, no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Rio Grande do Sul (CAU/RS), em situação regular/vigente, ou visto do mesmo, no caso de 

profissional registrado em outro Estado; 

6.4.4. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, em nome do 

profissional responsável técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de 
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Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional de nível 

superior legalmente habilitado contendo as seguintes informações: nome do contratado e do 

contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da obra, período de 

execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades, que comprove a Execução 

dos seguintes quantitativos mínimos (até 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância, 

conforme Art. 67, §1º e §2º da Lei 14.133/2021): 

a) Execução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso a quente (CBUQ): 

(12.500,00m² ou 500,00m³); 

6.4.5. Atestado (s) de Capacidade Técnica Operacional, em nome da empresa licitante, 

fornecido 

(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo o nome do profissional de 

nível superior legalmente habilitado que acompanhou a obra e em anexo a CAT da execução 

deste serviço por este profissional, que comprove a Execução dos seguintes quantitativos 

mínimos (até 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância, conforme Art. 67, §1º e 

§2º da Lei 14.133/2021): 

a) Execução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso a quente (CBUQ): 

(12.500,00m² ou 500,00m³); 

 

Observação: Os atestados apresentados deverão ser de obra já concluída. 

 

6.4.6. A empresa deverá apresentar uma declaração formal, sob as penalidades cabíveis, 

conforme art. 67, Inciso III, da Lei 14.133/2021, da indicação das instalações e do 

aparelhamento adequados e disponíveis necessários para execução do objeto desta 

licitação, sendo: Vibro acabadora com controle eletrônico, Rolo compactador de pneus, Rolo 

tanden liso, Caminhão espargidor, Vassoura mecânica e manual, Placa vibratória, Instalações 

de britagem e Usina de asfalto. 

a) Junto à relação dos equipamentos deverão ser relacionadas instalações de 

britagem e usina de asfalto à quente, todos com Licença de Operação emitidas pelo 

órgão ambiental competente em vigor, cujas cópias devem ser anexas. 

b) No caso em que qualquer das instalações de britagem e usina de asfalto não for 

de propriedade do licitante, deverá ser apresentada declaração de compromisso da 

empresa para atendimento da Licitação, com firma reconhecida em cartório, cumpridas 

as determinações deste subitem, devendo ser comprovada a condição para emissão do 

Contrato. 

c) Declaração que a usina de asfalto está a uma distância máxima de 80km em 

relação ao endereço da obra, a fim de permitir que a massa asfáltica chegue dentro dos 

limites de temperatura estabelecidos por normas técnicas do DAER e para garantir a 

qualidade técnica da mesma. 

 

6.5. A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO FICA CONDICIONADA, 

ALÉM DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL, AO 

ATENDIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS:  

I - Apresentação do instrumento público ou particular de compromisso de constituição do 

consórcio, subscrito pelas consorciadas, que atenda aos requisitos do artigo 279 da Lei Federal 

n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976.  
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II - Responsabilidade solidária pelos atos praticados em Consórcio das empresas dele 

integrantes, tanto nas fases licitatórias quanto na execução do contrato, bem como pelos 

encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e administrativos referentes ao objeto do contrato. 

III - Indicação da participação de cada empresa no consórcio, especificando as obrigações e 

responsabilidades de cada consorciada em relação ao objeto da presente concorrência, em 

atendimento ao inciso IV, do art. 279 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

IV - Indicação da consorciada líder, a qual, sem prejuízo da solidariedade prevista 

anteriormente, responderá perante o MUNICÍPIO, sem necessidade de notificação, intimação 

ou qualquer forma de ciência das demais, pelo integral cumprimento do presente EDITAL e 

pelo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

com poderes inclusive para transferir, requerer, receber e dar quitação, devendo a empresa líder, 

obrigatoriamente, ter a maior participação no consórcio.  

V - Não será permitida a participação de empresa consorciada, suas coligadas, controladas, 

controladora ou sob controle comum em mais de um consórcio ou isoladamente. Caso uma 

LICITANTE participe de um consórcio, ficará ela impedida de participar isoladamente da 

concorrência, permanecendo a sua participação apenas no referido consórcio.  

VI - Apresentação, por parte de cada empresa consorciada, da documentação comprobatória de 

sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica e de cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, admitindo-se, para efeito 

qualificação econômico-financeira, a apresentação do disposto na alínea “k” apenas pela 

empresa líder.  

VII – A empresa líder será responsável, pelo menos, pela execução de 70% (setenta por cento) 

da obra. 

VIII - Sendo o consórcio declarado vencedor, suas integrantes ficam obrigadas a constituir em 

definitivo o consórcio (com personalidade própria e com o objeto compatível com o licitado), 

apresentando o respectivo instrumento devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos do Estado do Rio Grande do Sul, para que possa ser firmado o 

CONTRATO.  

IX - Comprovação de compromisso de que o CONSÓRCIO não terá a sua composição ou 

constituição alteradas, ou sob qualquer forma modificadas, sem prévia e expressa anuência do 

MUNICÍPIO.  

6.5.1. A constituição definitiva do consórcio deverá ser apresentada por ocasião da assinatura 

do CONTRATO. 

6.6. Os proponentes que não apresentarem na forma legal os documentos exigidos nesta 

licitação estarão inabilitados. 

6.7. Os documentos não originais deverão ser autenticados ou vir acompanhados dos originais 

no envelope “DOCUMENTAÇÃO”. Os proponentes, que não apresentarem na forma legal os 

documentos exigidos nesta licitação, estarão inabilitados. 

6.8. Apresentar o Atestado de visita técnica emitido por servidor da Administração do 

Município de Colinas, podendo ser agendada visita em até 02 dias (úteis) antes da abertura 

da licitação através do telefone (51) 3760-4000 / (51) 9.9502-3398, comprovando que o 

responsável técnico da licitante e /ou representante legal visitou e tem pleno conhecimento dos 

locais de execução dos serviços objeto deste termo referência; OU 

a)  Declaração que tem conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços 

que estão sendo requisitados pela municipalidade, responsabilizando-se quanto à opção 

de haver dispensado a visita técnica. 
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7. VEDAÇÕES 

7.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou 

indiretamente: 

a) pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

d) pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria. 

7.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 7.1, supra, será também aplicado ao 

licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde 

que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 

licitante. 

7.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão 

contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato. 

 

8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o agente de contratação abrirá a sessão pública, 

mediante a utilização de sua chave e senha. 

8.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua 

chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações 

realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública da concorrência, ficando 

responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema 

ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital. 

8.3. A comunicação entre o agente de contratação e os licitantes ocorrerá mediante troca de 

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 

disponíveis na internet. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. O agente de contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

no edital. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm


 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE COLINAS 
 

 

 

 

a) contiverem vícios insanáveis; 

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 

contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que 

insanável. 

9.3 A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à 

proposta mais bem classificada. 

9.4 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

9.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o agente de contratação dará 

início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

9.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado 

para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 

9.7.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado 

no registro. 

9.7.2 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

9.7.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

9.7.4 Não terá intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances. 

9.7.5 Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado. 

9.7.6 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o 

reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

9.8 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou 

exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 

 

10. MODO DE DISPUTA 

10.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos 

e sucessivos, observando as regras constantes no item 9. 

10.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

10.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários. 

10.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

10.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o agente de 

contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 

lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
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10.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

10.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e 

quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, 

preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que 

tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital; 

 11.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

 11.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 

para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 

do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 

proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 11.1. deste edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

 11.1.4. O disposto no item 11.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

11.2. Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serão utilizados os 

seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser 

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

decorrentes de outras contratações; 

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

11.3 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

e) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
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12. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 

desempate, se for o caso, o agente de contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta. 

12.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 

julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, 

que sejam solicitados pelo agente de contratação, deverão ser encaminhados no prazo fixado 

no item 3.3 deste Edital. 

12.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor de 

referência da Administração. 

12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 

13. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

13.1. Os documentos de habilitação, de que trata o Capítulo 5 deste edital, serão examinados 

pelo agente de contratação, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios 

eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

13.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, 

serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital 

conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de 

validade. 

13.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 

perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de 

autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

13.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração 

exigida no item 4.2.3 e 4.2.4 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de 

regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja 

requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

13.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 

exigências para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

13.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

14. RECURSO 

13.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de 

lavratura da ata, em face de: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de 

inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação. 

14.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data 

de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 
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14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 14.1 

do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições: 

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 

de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

b) a apreciação dar-se-á em fase única. 

14.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará 

o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

14.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que 

sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

15. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, 

o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

16. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

16.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração. 

16.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou 

não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas 

neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração 

do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

16.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 deste Edital, sem 

convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 16.3 deste 

Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do 

edital, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 

do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 

melhor condição. 
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16.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 

estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do 

órgão licitante. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

17.1. A empresa e responsável técnico deverão estar devidamente registrados no CAU/CREA 

com habilitação para prestar os serviços contratados. 

17.2. A empresa vencedora deverá executar rigorosamente o projeto e demais peças técnicas 

integrantes ao edital, inclusive quanto a qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, 

bem como atender as normas técnicas vigentes. 

17.3. A Contratada ficará sujeita aos controles de execução dos serviços por parte do Município, 

sendo de sua responsabilidade em proceder os ajustes ou alterações que foram solicitadas pela 

fiscalização para o cumprimento do objeto. 

17.4. Na ocasião de ser identificada alguma incompatibilidade entre projeto e a execução, a 
alteração do projeto ficará por conta da contratada, devendo informar previamente o 

Departamento de Engenharia. 

17.5. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de Colinas/RS ou a terceiros, 

por atos de seus empregados ou prepostos; 

17.6. Refazer às suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência à legislação e 

às Normas Técnicas vigentes. 

17.7. Comunicar imediatamente ao Contratante, caso seja constatado alguma irregularidade 

ou hajam dúvidas quanto à execução, para que o Município tome as medidas cabíveis. 

17.8. Promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias se verificada a 

desconformidade de materiais ou serviços constantes no contrato, sujeitando-se às penalidades 

previstas no edital. 

17.9. Todos os profissionais que executarem os serviços deverão estar devidamente vinculados 

à empresa, devendo a empresa apresentar a relação de empregados que estão trabalhando na 
obra e caso ocorra alteração do quadro de empregados, a contratada deverá comunicar por escrito ao 

contratante, imediatamente. 

17.10. O Município reserva-se o direito de pedir a substituição de algum funcionário que não 

atenda aos serviços solicitados, devendo esta ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

após a solicitação do Município. 

17.11. Sendo necessária a prestação de algum serviço esporádico e eventual, a contratada 

deve solicitar a terceirização, mediante prévia autorização do contratante. 

17.12. Se responsabilizar pela qualidade da obra, materiais e serviços executados, inclusive a 

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer 

a execução do objeto contratado. 

17.13. A partir da data do início dos trabalhos a contratada se obriga a reparar e/ou substituir, 

sem ônus ao município de Colinas/RS, serviços em desacordo com o que estipula ao Edital e 

anexos, durante todo o prazo de vigência do contrato. 

 

18. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

18.1. O prazo para início dos serviços será até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura da 

Ordem de Início de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município 

de Colinas/RS. 
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18.2. O prazo para conclusão dos serviços deverá atender ao estabelecido no Cronograma 

Físico- Financeiro, sendo iniciado pelas ruas do Lote 01. 

18.3. O prazo para conclusão dos serviços para as ruas do Lote 01: 

A. Rua Fernando Ferrari: 03 semanas, a contar a partir da assinatura da Ordem de 

Início de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de 

Colinas/RS. 

B. Rua Gustavo Haas: 02 semanas, a contar a partir da assinatura da Ordem de 

Início de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de 

Colinas/RS. 

18.4. O prazo para conclusão dos serviços para as ruas do Lote 02: 

C. Rua Gustavo Haas: 04 semanas, a contar a partir da assinatura da Ordem de 

Início de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de 

Colinas/RS. 

D. Rua Parobé: 04 semanas, a contar a partir da assinatura da Ordem de Início 

de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Colinas/RS. 

18.5. O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, a contar da sua emissão. 

 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 

19.2. Para Lote 01: nas notas fiscais deverão constar: o nº e modalidade de licitação, também 

o nº Contrato de Prestação de Serviços, número do empenho e a informação: Recurso Fundo 

a Fundo Estadual, CNPJ: 53.133.549/0001-10. 

19.3. Para Lote 02: nas notas fiscais deverão constar: o nº e modalidade de licitação, também 

o nº Contrato de Prestação de Serviços e número do empenho. 

19.4. A liberação dos pagamentos será realizada conforme os serviços executados e mediante 

aferição do município nas respectivas medições, sendo que a empresa deverá apresentar ao 

Departamento de Engenharia: 

a) Planilha de medição dos serviços executados (assinada pelo responsável 

técnico); 

b) Diário de Obras com relatório fotográfico; 

c) Nota fiscal; 

d) Demais documentos tributários e fiscais (guias do recolhimento do INSS, 

FGTS e GFIP); 

19.5. O último pagamento somente será liberado, com os documentos acima listados, com 

apresentação da CND do INSS da obra, além das Notas Fiscais e Termo de Recebimento 

Provisório 
emitida pelo Departamento de Engenharia de Colinas/RS. O Laudo de Medição Final da Engenharia 

do Município deverá vir acompanhado do Laudo Técnico de Controle Tecnológico e Apensado, 

fornecido por laboratório de tecnologias de construção. O referido Laudo Técnico será contratado pelo 

município, tendo em vista o resguardo de especificações técnicas exigidas. 

19.6. Qualquer atraso ocorrido por parte da empresa Contratada implicará em atraso no 

pagamento, que será feito, neste caso, sem quaisquer ônus adicional para o Município. 

19.7. Deverá constar no edital e contrato, a data base de reajustamento do contrato, regime de 

execução, vigência do contrato e o regime de contratação. 

19.10. A despesa correrá nas seguintes dotações orçamentárias: 

02 – GABINETE DO PREFEITO 

01 – GABINETE DO PREFEITO 
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2002 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

3.4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 237 

 

07 – SEC. MUN. OBRAS VIAÇ. SERV. URB. E TRANS. MUNICIPAL 

01 – SEC. MUN. OBRAS VIAÇ. SERV. URB. E TRANS. MUNICIPAL 

2031 – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS E PONTES 

3.4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 719 

 

07 – SEC. MUN. OBRAS VIAÇ. SERV. URB. E TRANS. MUNICIPAL 

01 – SEC. MUN. OBRAS VIAÇ. SERV. URB. E TRANS. MUNICIPAL 

2093 – APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS – FPM EXTRA 

3.4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 774 

 

20. RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1. O objeto deste Termo de Referência será recebido: 

a) Provisoriamente: quando da entrega dos serviços indicados, através de 

Termo/Laudo de Conclusão assinado por engenheiro responsável do Município e da 

empresa contratada; 

b) Definitivamente: através de documento assinado por engenheiro responsável do 

Município e da empresa contratada, em 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, 

desde que até então nada conste em desabono aos serviços realizados e materiais 

fornecidos. 

20.2. O objeto licitado poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo 

com o contrato. 

20.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

20.4. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do 

contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta da contratado. 

20.5. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 

materiais e dos serviços executados da obra de pavimentação, sendo que em caso de vício, 

defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 

correção, pela reconstrução ou pelas substituições necessárias. 

 

21. CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO 

21.1. A contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município de 

Colinas/RS, o Projeto de Mistura de Concreto Asfáltico a ser utilizado na obra, em até 5 

(cinco) dias antes do início de sua execução na obra, sendo disponibilizado de forma 

digital e 01 via física, ambos devidamente assinados pelo responsável técnico. 

21.2. A empresa contratada deverá apresentar a Matrícula CNO da Obra contemplando a 

metragem de toda extensão a ser pavimentada, sendo enviada ao Departamento de Engenharia 

do Município de Colinas/RS; 

21.3. A empresa contratada deverá apresentar a responsabilidade técnica – RRT/ART do 

profissional técnico referente a execução dos serviços, em até 05 (cinco) dias após a 

assinatura da Ordem de Início, sendo o pagamento por conta da contratada. 
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21.4. Laudos de Controle Tecnológicos: Para que seja feita a comprovação da execução do 

objeto de forma correta, a empresa contratada deverá apresentar laudos de controle tecnológico 

conforme normas e legislação vigentes, de no mínimo as etapas abaixo: 

➢ C.B.U.Q: 

a) Ensaio de percentagem de betume; 

b) Ensaio de granulometria e espessura da camada; 

c) Ensaio de grau de compactação; 

21.5. Os serviços executados estarão sujeitos a avaliação posterior, mediante Laudo 

Técnico de Controle Tecnológico realizado por laboratório de tecnologias da construção. O 

referido Laudo Técnico será contratado pelo município, tendo em vista o resguardo das 

especificações exigidas. Caso fique constatado que os parâmetros mínimos exigidos pelo 

Departamento de Engenharia não foram atingidos, os reparos serão por conta da contratada, 

sem ônus ao município. 

21.6. Diário de Obras: Em cada medição, deverá ser apresentado o diário de obras, conforme 

modelo a ser disponibilizado pela fiscalização. Deverá ser enviado de forma digital e 01via 

de forma física, ambos com assinatura do responsável técnico. 

21.7. A placa da obra: deverá seguir o modelo padrão fornecido pelo Município, devendo 

ser afixada no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da emissão da Ordem de Início dos 

serviços. 

21.8. A fiscalização poderá exigir da empresa Contratada em qualquer tempo outros 

laudos/testes ou demais comprovações que julgar necessário para o cumprimento do objeto, 

sem ônus para o município. 

21.9. A segurança e sinalização da obra será de responsabilidade da empresa contratada, 

inclusive com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir segurança ao 

tráfego nos períodos diurnos e noturno, bem como deverá providenciar e responsabilizar-se 

pelos acessos provisórios a moradores da região, rotas alternativas, desvios de tráfego de 

veículos de forma a garantir a segurança dos usuários. 

21.10. A empresa contratada deverá apresentar os equipamentos, materiais a serem 

utilizados, ferramentas e utensílios necessários para execução do objeto deste Termo de 

Referência, em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como o pessoal adequado 

aos serviços, sendo de responsabilidade da empresa contratada o transporte necessário à 

execução dos trabalhos, deslocamento dos profissionais até o local da prestação dos serviços 

bem como o seu retorno, sinalização, limpeza da obra, seguros de responsabilidade civil que 

cubram danos pessoais e materiais a terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra 

contra riscos de acidente de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação 

trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por 

parte do Município de Colinas/RS. 

21.11. É de total responsabilidade da contratada a qualidade dos materiais fornecidos e 

serviços executados, inclusive readequações, quando identificadas impropriedades que 

possam comprometer o objeto contratado. 

21.12. A empresa contratada deverá permitir o livre acesso aos servidores do órgão ou 

entidade pública contratante, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos 

processos, documentos e registros contábeis, informações e locais de execução, referentes ao 

objeto contratado. 

21.13. A contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições básicas de habilitação e 

qualificação exigidas no presente certame. 
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21.14. A empresa contratada deverá fazer uso de todos os equipamentos de segurança durante 

a execução da obra, cumprir com a NR 18 e demais normativas do Ministério do Trabalho, 

especialmente na segurança do trabalho e manter o canteiro de obras sempre limpo e 

organizado. 

 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

22.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 20.1 

deste edital as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do 

valor do objeto licitado ou contratado; 

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 

6 (seis) anos. 

22.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 21.2. do presente Edital poderão 

ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 

22.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 

sanções, conforme previsto no item 21.2 do presente Edital.  

22.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

22.6. A aplicação das sanções previstas no item 21.2. deste Edital não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

22.7. Na aplicação da sanção prevista no item 21.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada 

a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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22.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 22.2 do presente Edital 

o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

22.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de 

provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar 

alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

22.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

22.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou 

para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 

pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

22.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

b) pagamento da multa; 

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo. 

22.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 21.2 do presente Edital 

exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou 

aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

 

23. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de 

impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte sítio eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

23.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no 

mesmo sítio eletrônico. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

24.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor 

inicial atualizado do contratado. 

24.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratação. 

24.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da 

presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 

14.133/2021. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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24.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Estrela/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja. 

 

25. ANEXOS: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II – RUA FERNANDO FERRARRI 

ANEXO III – RUA GUSTAVO HASS 

ANEXO IV – GENARAL OSÓRIO 

ANEXO V – RUA PAROBÉ 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 

Colinas, 02 de setembro de 2024. 

 

 

 

SANDRO RANIERI HERRMANN 

Prefeito Municipal de Colinas 
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE COLINAS/RS 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA: 
 A pedido da administração municipal, foi solicitada a elaboração de projetos de 
recapeamento asfáltico em algumas ruas do munícipio, em virtude da enchente histórica 
ocorrida em maio de 2024, a qual atingiu vários municípios, dentre eles o município de Colinas. 
 Neste contexto, diversas ruas foram afetadas diretamente como é o caso da Rua Fernando 
Ferrari, Gustavo Hass e parte da Rua General Osório, que ficaram submersas pelas águas do Rio 
Taquari, danificando vários pontos dos pavimentos existentes. Também de forma indireta como 
a Rua Parobé e Rua General Osório, que em razão o alto escoamento de veículos nessas vias que 
ligam o município de Colinas e os municípios vizinhos, foi constatado pontos danificados nos 
pavimentos existentes, o que por sua vez prejudicam a trafegabilidade no local. 
 Sendo assim, O Departamento de Engenharia de Colinas, vem através deste relacionar os 
aspectos técnicos necessários para a elaboração do Edital. 
 
2. OBJETO:  

 Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de 
Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q , sendo os seguintes lotes: 

A. LOTE 01: Trecho da Rua Fernando Ferrari e Rua Gustavo Haas, compreendendo uma 
extensão total de 689,07m e 5698,76m² de área de recapeamento, estando de acordo 
as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Projetos 
e demais documentos em anexo a este Termo de Referência. 

B. LOTE 02: Trecho da Rua General Osório e trecho da Rua Parobé, compreendendo uma 
extensão total de 2.243,39m e 19.524,09m² de área de recapeamento, estando de 
acordo as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, 
Projetos e demais documentos em anexo a este Termo de Referência. 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO:  
3.1 O objeto deste Termo de Referência compreende na execução dos serviços de 
recapeamento asfáltico e sinalização conforme apresentado abaixo: 
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3.2 A execução dos serviços deverá ser realizada conforme projetos, planilha orçamentária, 
composições dos serviços, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e demais 
documentos em anexo.  
3.3 Os serviços deverão atender todas as especificações técnicas, seguir rigorosamente o 
estabelecido em projeto e Normas Técnicas, Especificações do DNIT e da ABNT, devidamente 
vigentes. 
3.4 Apenas uma empresa deverá executar os Lotes 01 e 02 deste termo de referência. 
3.5 A licitação deverá ser do tipo empreitada por preço global, contemplando materiais e mão 
de obra, bem como prestação e garantia dos serviços. 
 
4. ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
4.1 O acompanhamento da execução será realizado pela equipe do Departamento de 
Engenharia da PM de Colinas. 
 
5. ESTIMATIVA DE VALOR 
5.1 O valor de referência está apresentado na Planilha Orçamentária de cada rua, conforme a 
tabela resumo dos lotes abaixo: 

 
 
 

LOTE RUA TRECHO ENTRE:
 EXTENSÃO 

(m) 
 ÁREA DA
CAPA (m²) 

RUA FERNANDO FERRARI RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS RUA GUSTAVO HAAS             541,90           4.769,62 

RUA GUSTAVO HAAS RUA FERNANDO FERRARI ATÉ O FINAL DA RUA             147,17              929,14 

            689,07           5.698,76 

RUA GENERAL OSÓRIO FIM DA CICLOVIA KM 5+170 (ENTRADA) ATÉ A RUA PAROBÉ          1.012,78           9.974,27 

RUA PAROBÉ RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ A ENTRADA LINHA ANO BOM          1.230,61           9.549,82 

2.243,39        19.524,09       

2.932,46             25.222,85            TOTAL DOS LOTES 01 E 02

1

2

TOTAL LOTE 01:

TOTAL LOTE 02:

LOTE RUA TRECHO ENTRE:
 EXTENSÃO 

(m) 
 ÁREA DA
CAPA (m²) 

VALOR TOTAL (R$)

RUA FERNANDO FERRARI RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS RUA GUSTAVO HAAS             541,90           4.769,62  R$        400.157,10 

RUA GUSTAVO HAAS RUA FERNANDO FERRARI ATÉ O FINAL DA RUA             147,17              929,14  R$          93.628,32 

            689,07           5.698,76  R$        493.785,42 

RUA GENERAL OSÓRIO FIM DA CICLOVIA KM 5+170 (ENTRADA) ATÉ A RUA PAROBÉ          1.012,78           9.974,27  R$        818.923,64 

RUA PAROBÉ RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ A ENTRADA LINHA ANO BOM          1.230,61           9.549,82  R$        844.935,34 

2.243,39        19.524,09       1.663.858,98          

2.932,46             25.222,85            2.157.644,40R$      TOTAL DOS LOTES 01 E 02

1

2

TOTAL LOTE 01:

TOTAL LOTE 02:



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE COLINAS 
 

Rua Olavo Bilac, 370, Centro - Colinas – RS / CEP: 95895-000 - Fone: (51)3760-4000 
www.colinasrs.com.br 

 
Página 3 de 10 

 

5.2 Os valores para o LOTE 01: 
5.2.1 O valor total para a Rua Fernando Ferrari é de: R$ 400.157,10 reais (Quatrocentos mil e 
cento e cinquenta e sete reais e dez centavos), sendo de R$374.812,92(trezentos e setenta e 
quatro mil e oitocentos e doze reais e noventa e dois centavos) de materiais e R$ 25.344,19 
(Vinte e cinco mil e trezentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) de mão de obra. 
5.2.2 O valor total para a Rua Gustavo Haas é de: R$ 93.628,32 reais (Noventa e três mil e 
seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), sendo de R$ 85.479,15 reais (Oitenta e 
cinco mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quinze centavos) de materiais e R$ 8.149,18 
reais (Oito mil e cento e quarenta e nove reais e dezoito centavos) de mão de obra. 
5.3 Os valores para o LOTE 02: 
5.3.1 O valor total para a Rua General Osório é de: R$ 818.923,64 reais (Oitocentos e dezoito 
mil e novecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo de 
R$763.957,03(Setecentos e sessenta e três mil e novecentos e cinquenta e sete reais e três 
centavos) de materiais e R$ 54.966,61 (Cinquenta e quatro mil e novecentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e um centavos) de mão de obra. 
5.3.2 O valor total para a Rua Parobé é de: R$ 844.935,34reais (Oitocentos e quarenta e quatro 
mil e novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo de R$794.359,91 
(Setecentos e noventa e quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) 
de materiais e R$ 50.575,43reais (Cinquenta mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta 
e três centavos) de mão de obra. 

 
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
6.1 Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 
6.2 Para Lote 01:  nas notas fiscais deverão constar: o nº e modalidade de licitação, também o 
nº Contrato de Prestação de Serviços, número do empenho e a informação: Recurso Fundo a 
Fundo Estadual, CNPJ: 53.133.549/0001-10. 
6.3 Para Lote 02: nas notas fiscais deverão constar: o nº e modalidade de licitação, também o 
nº Contrato de Prestação de Serviços e número do empenho. 
6.4 A liberação dos pagamentos será realizada conforme os serviços executados e mediante 
aferição do município nas respectivas medições, sendo que a empresa deverá apresentar ao 
Departamento de Engenharia:  

a) Planilha de medição dos serviços executados (assinada pelo responsável técnico);  
b) Diário de Obras com relatório fotográfico;  
c) Nota fiscal;  
d) Demais documentos tributários e fiscais (guias do recolhimento do INSS, FGTS e 
GFIP);  

6.5 O último pagamento somente será liberado, com os documentos acima listados, com 
apresentação da CND do INSS da obra, além das Notas Fiscais e Termo de Recebimento Provisório 
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emitida pelo Departamento de Engenharia de Colinas/RS. O Laudo de Medição Final da 
Engenharia do Município deverá vir acompanhado do Laudo Técnico de Controle Tecnológico e 
Apensado, fornecido por laboratório de tecnologias de construção. O referido Laudo Técnico será 
contratado pelo município, tendo em vista o resguardo de especificações técnicas exigidas. 
6.6 Qualquer atraso ocorrido por parte da empresa Contratada implicará em atraso no 
pagamento, que será feito, neste caso, sem quaisquer ônus adicional para o Município. 
6.7 Deverá constar no edital e contrato, a data base de reajustamento do contrato, regime de 
execução, vigência do contrato e o regime de contratação. 

 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
7.1 O prazo para início dos serviços será até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura da Ordem 
de Início de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Colinas/RS. 
7.2 O prazo para conclusão dos serviços deverá atender ao estabelecido no Cronograma Físico-
Financeiro, sendo iniciado pelas ruas do Lote 01. 
7.3 O prazo para conclusão dos serviços para as ruas do Lote 01: 

A. Rua Fernando Ferrari: 03 semanas, a contar a partir da assinatura da Ordem de Início 
de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Colinas/RS. 
B. Rua Gustavo Haas: 02 semanas, a contar a partir da assinatura da Ordem de Início 
de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Colinas/RS. 

7.4 O prazo para conclusão dos serviços para as ruas do Lote 02: 
C. Rua Gustavo Haas: 04 semanas, a contar a partir da assinatura da Ordem de Início 
de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Colinas/RS. 
D. Rua Parobé: 04 semanas, a contar a partir da assinatura da Ordem de Início de 
Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Colinas/RS. 

7.5 O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, a contar da sua emissão. 
 
8. RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1 O objeto deste Termo de Referência será recebido:  

a) Provisoriamente: quando da entrega dos serviços indicados, através de 
Termo/Laudo de Conclusão assinado por engenheiro responsável do Município e da 
empresa contratada; 
b) Definitivamente: através de documento assinado por engenheiro responsável do 
Município e da empresa contratada, em 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, 
desde que até então nada conste em desabono aos serviços realizados e materiais 
fornecidos.  

8.2 O objeto licitado poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo 
com o contrato. 
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8.3 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  
8.4 Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do 
contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta da contratado.  
8.5 O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo 
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 
serviços executados da obra de pavimentação, sendo que em caso de vício, defeito ou incorreção 
identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução 
ou pelas substituições necessárias. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A LICITAÇÃO 
9.1 A licitação deverá ser do tipo empreitada por preço global, contemplando materiais e mão 
de obra, bem como prestação e garantia dos serviços. 
9.2 Apenas uma empresa deverá executar os Lotes 01 e 02 deste termo de referência. 
9.3 Apresentar o Atestado de visita técnica emitido por servidor da Administração do 
Município de Colinas, podendo ser agendada visita em até 02 dias (úteis) antes da abertura da 
licitação através do telefone (51) 3760-4000 / (51) 9.9502-3398, comprovando que o responsável 
técnico da licitante e /ou representante legal visitou e tem pleno conhecimento dos locais de 
execução dos serviços objeto deste termo referência; OU 

a) Declaração que tem conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços que 
estão sendo requisitados pela municipalidade, responsabilizando-se quanto à opção de 
haver dispensado a visita técnica. 

9.4  O licitante deverá apresentar as Planilhas Orçamentárias para cada rua, formuladas 
conforme a planilha de orçamento anexa, em todos os seus itens, com especificação do material 
e mão-de-obra separadamente, inclusive preços unitários e totais, em reais, com apenas duas 
casas decimais após a vírgula tanto nos valores unitários e totais, SENDO APLICADA A FÓRMULA 
DE ARREDONDAMENTO DO EXCEL COMO NO EXEMPLO: =ARRED(G2*H2;2) correspondentes ao 
objeto, considerando inclusos todos os impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas 
decorrentes para a realização dos serviços.  

a) Nas Planilhas Orçamentárias, deverão constar o nome e endereço do 
empreendimento, data da elaboração; 
b) Os valores totais de mão-de-obra dos orçamentos propostos pela empresa deverão 
estar conforme o percentual de serviços orçado pelo Município.  
c) A empresa deverá informar e apresentar juntamente com a proposta a planilha do 
BDI, encargos sociais utilizados e Cronograma Físico-Financeiro.  
d) Deverá constar o nome e assinatura do representante legal da empresa e do 
responsável técnico. 
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e) Serão desclassificadas as empresas que ofertarem valores acima do preço orçado 
pelo Município, considerando-se os valores unitários e totais. 

9.5 A empresa vencedora deverá apresentar garantia da obra no valor de 5% do valor do 
contrato, conforme art. 98 da Lei Federal 14.133/2021) e nos termos estabelecidos no art. 96 da 
Lei nº 14.133/2021.  
 
10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA LICITAÇÃO 
10.1 Apresentar comprovação de Registro/Inscrição da empresa licitante no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), com atividades pertinentes ao objeto da licitação, 
em situação regular/vigente, ou visto do mesmo, no caso de empresas não sediadas no Estado; 
10.2 Apresentar comprovação da licitante em dispor de profissional responsável técnico, com 
Registro regular/vigente no Conselho Profissional competente para a realização do objeto da 
contratação. A comprovação de vínculo do profissional com a empresa deve ser feita entre as 
opções abaixo:  

a) Apresentação de cópias da CTPS ou Carteira de Trabalho Digital, se for funcionário;  
b) Apresentação de contrato social ou documento equivalente, caso o profissional seja 
sócio ou proprietário da empresa;  
c) Apresentação de contrato de prestação de serviços, ou, declaração assinada pelo 
profissional e representante legal da empresa comprometendo-se a firmar contrato de 
prestação de serviços entre si, se a empresa for vencedora da licitação;  

10.3 Apresentar comprovação de Registro/Inscrição do Responsável Técnico relacionado no 
item 10.2 deste Termo de Referência, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Sul (CREA/RS) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul 
(CAU/RS), em situação regular/vigente, ou visto do mesmo, no caso de profissional registrado 
em outro Estado;  
10.4 Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, em nome do profissional 
responsável técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado 
contendo as seguintes informações: nome do contratado e do contratante, identificação do tipo 
ou natureza da obra, localização da obra, período de execução e descrição dos serviços 
executados e suas quantidades, que comprove a Execução dos seguintes quantitativos mínimos 
(até 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância, conforme Art. 67, §1º e §2º da Lei 
14.133/2021): 

a) Execução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso a quente (CBUQ): 
(12.500,00m² ou 500,00m³); 
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10.5 Atestado (s) de Capacidade Técnica Operacional, em nome da empresa licitante, fornecido 
(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo o nome do profissional de nível 
superior legalmente habilitado que acompanhou a obra e em anexo a CAT da execução deste 
serviço por este profissional, que comprove a Execução dos seguintes quantitativos mínimos (até 
50% dos quantitativos dos itens de maior relevância, conforme Art. 67, §1º e §2º da Lei 
14.133/2021):  

a)  Execução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso a quente (CBUQ): 
(12.500,00m² ou 500,00m³); 
 

Observação: Os atestados apresentados deverão ser de obra já concluída. 
10.6 A empresa deverá apresentar uma declaração formal, sob as penalidades cabíveis, 
conforme art. 67, Inciso III, da Lei 14.133/2021, da indicação das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis necessários para execução do objeto desta licitação, sendo: Vibro 
acabadora com controle eletrônico, Rolo compactador de pneus, Rolo tanden liso, Caminhão 
espargidor, Vassoura mecânica e manual, Placa vibratória, Instalações de britagem e Usina de 
asfalto.  

a)  Junto à relação dos equipamentos deverão ser relacionadas instalações de britagem 
e usina de asfalto à quente, todos com Licença de Operação emitidas pelo órgão ambiental 
competente em vigor, cujas cópias devem ser anexas.  
b) No caso em que qualquer das instalações de britagem e usina de asfalto não for de 
propriedade do licitante, deverá ser apresentada declaração de compromisso da empresa 
para atendimento da Licitação, com firma reconhecida em cartório, cumpridas as 
determinações deste subitem, devendo ser comprovada a condição para emissão do 
Contrato.  
c) Declaração que a usina de asfalto está a uma distância máxima de 80km em relação 
ao endereço da obra, a fim de permitir que a massa asfáltica chegue dentro dos limites de 
temperatura estabelecidos por normas técnicas do DAER e para garantir a qualidade 
técnica da mesma. 
 

11. CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO:  
11.1 A contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município de 
Colinas/RS, o Projeto de Mistura de Concreto Asfáltico a ser utilizado na obra, em até 5 (cinco) 
dias antes do início de sua execução na obra, sendo disponibilizado de forma digital e 01 via 
física, ambos devidamente assinados pelo responsável técnico. 
11.2 A empresa contratada deverá apresentar a Matrícula CNO da Obra contemplando a 
metragem de toda extensão a ser pavimentada, sendo enviada ao Departamento de Engenharia 
do Município de Colinas/RS; 
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11.3 A empresa contratada deverá apresentar a responsabilidade técnica – RRT/ART do 
profissional técnico referente a execução dos serviços, em até 05 (cinco) dias após a assinatura 
da Ordem de Início, sendo o pagamento por conta da contratada. 
11.4 Laudos de Controle Tecnológicos: Para que seja feita a comprovação da execução do 
objeto de forma correta, a empresa contratada deverá apresentar laudos de controle tecnológico 
conforme normas e legislação vigentes, de no mínimo as etapas abaixo: 

 C.B.U.Q: 
a) Ensaio de percentagem de betume; 
b) Ensaio de granulometria e espessura da camada; 
c) Ensaio de grau de compactação; 

11.5 Os serviços executados estarão sujeitos a avaliação posterior, mediante Laudo Técnico de 
Controle Tecnológico realizado por laboratório de tecnologias da construção. O referido Laudo 
Técnico será contratado pelo município, tendo em vista o resguardo das especificações exigidas. 
Caso fique constatado que os parâmetros mínimos exigidos pelo Departamento de Engenharia 
não foram atingidos, os reparos serão por conta da contratada, sem ônus ao município. 
11.6 Diário de Obras: Em cada medição, deverá ser apresentado o diário de obras, conforme 
modelo a ser disponibilizado pela fiscalização. Deverá ser enviado de forma digital e 01via de 
forma física, ambos com assinatura do responsável técnico. 
11.7 A placa da obra: deverá seguir o modelo padrão fornecido pelo Município, devendo ser 
afixada no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da emissão da Ordem de Início dos serviços. 
11.8 A fiscalização poderá exigir da empresa Contratada em qualquer tempo outros 
laudos/testes ou demais comprovações que julgar necessário para o cumprimento do objeto, 
sem ônus para o município. 
11.9 A segurança e sinalização da obra será de responsabilidade da empresa contratada, 
inclusive com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir segurança ao 
tráfego nos períodos diurnos e noturno, bem como deverá providenciar e responsabilizar-se 
pelos acessos provisórios a moradores da região, rotas alternativas, desvios de tráfego de 
veículos de forma a garantir a segurança dos usuários. 
11.10 A empresa contratada deverá apresentar os equipamentos, materiais a serem utilizados, 
ferramentas e utensílios necessários para execução do objeto deste Termo de Referência, em 
perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como o pessoal adequado aos serviços, sendo 
de responsabilidade da empresa contratada o transporte necessário à execução dos trabalhos, 
deslocamento dos profissionais até o local da prestação dos serviços bem como o seu retorno, 
sinalização, limpeza da obra, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e 
materiais a terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de 
trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária 
impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do Município de 
Colinas/RS. 
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11.11  É de total responsabilidade da contratada a qualidade dos materiais fornecidos e serviços 
executados, inclusive readequações, quando identificadas impropriedades que possam 
comprometer o objeto contratado.  
11.12 A empresa contratada deverá permitir o livre acesso aos servidores do órgão ou entidade 
pública contratante, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, 
documentos e registros contábeis, informações e locais de execução, referentes ao objeto 
contratado.  
11.13 A contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, as condições básicas de habilitação e qualificação exigidas 
no presente certame. 
11.14 A empresa contratada deverá fazer uso de todos os equipamentos de segurança durante a 
execução da obra, cumprir com a NR 18 e demais normativas do Ministério do Trabalho, 
especialmente na segurança do trabalho e manter o canteiro de obras sempre limpo e 
organizado.  
 
12. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

12.1 A empresa e responsável técnico deverão estar devidamente registrados no CAU/CREA 
com habilitação para prestar os serviços contratados. 
12.2 A empresa vencedora deverá executar rigorosamente o projeto e demais peças técnicas 
integrantes ao edital, inclusive quanto a qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, 
bem como atender as normas técnicas vigentes. 
12.3 A Contratada ficará sujeita aos controles de execução dos serviços por parte do Município, 
sendo de sua responsabilidade em proceder os ajustes ou alterações que foram solicitadas pela 
fiscalização para o cumprimento do objeto. 
12.4 Na ocasião de ser identificada alguma incompatibilidade entre projeto e a execução, a 
alteração do projeto ficará por conta da contratada, devendo informar previamente o 
Departamento de Engenharia. 
12.5 Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de Colinas/RS ou a terceiros, 
por atos de seus empregados ou prepostos; 
12.6 Refazer às suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência à legislação e 
às Normas Técnicas vigentes. 
12.7 Comunicar imediatamente ao Contratante, caso seja constatado alguma irregularidade 
ou hajam dúvidas quanto à execução, para que o Município tome as medidas cabíveis. 
12.8 Promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias se verificada a 
desconformidade de materiais ou serviços constantes no contrato, sujeitando-se às penalidades 
previstas no edital. 
12.9 Todos os profissionais que executarem os serviços deverão estar devidamente vinculados 
à empresa, devendo a empresa apresentar a relação de empregados que estão trabalhando na 
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obra e caso ocorra alteração do quadro de empregados, a contratada deverá comunicar por 
escrito ao contratante, imediatamente. 
12.10 O Município reserva-se o direito de pedir a substituição de algum funcionário que não 
atenda aos serviços solicitados, devendo esta ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a 
solicitação do Município. 
12.11 Sendo necessária a prestação de algum serviço esporádico e eventual, a contratada deve 
solicitar a terceirização, mediante prévia autorização do contratante. 
12.12 Se responsabilizar pela qualidade da obra, materiais e serviços executados, inclusive a 
promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer 
a execução do objeto contratado.  
12.13 A partir da data do início dos trabalhos a contratada se obriga a reparar e/ou substituir, 
sem ônus ao município de Colinas/RS, serviços em desacordo com o que estipula ao Edital e 
anexos, durante todo o prazo de vigência do contrato. 

 Colinas, 29 de agosto de 2024. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Placa de obra 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 

dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores 

a maior placa existente na obra, respeitando as medidas estabelecidas pelo órgão. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com 

altura livre de 2,50m). 

A medição deste serviço será por m². 

 

1.2. Serviços topográficos para pavimentação 

Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, 

locando todos os elementos necessários à execução, constantes no projeto. Deverá 

prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à 

perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos 

serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

A medição deste serviço será por m² de área locada. 

 

1.3. Mobilização de equipes e equipamentos. 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a 

liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.  

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal 

e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A medição deste serviço será por unidade. 

 

1.4. Administração local de obra 

O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de 

água, telefone e luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra, 

mestre de obras, técnico de segurança do trabalho e um almoxarife. 

O serviço será medido por mês. 
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2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

2.1. Limpeza, varrição e lavagem de pista 

São objetos desta especificação os serviços de limpeza, varrição e lavagem de 

pista existente, para fins de preparação de pista para aplicação de revestimento. 

As operações de limpeza, varrição e lavagem de pista, serão executadas 

mediante a utilização de equipamentos adequados (caminhão pipa, vassoura mecânica 

com trator agrícola) complementados com o emprego de serviços manuais. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 

 

2.2. Execução de tapa-buraco com aplicação de concreto asfáltico e pintura de 

ligação 

Refere-se a execução de tapa-buraco, com C.B.U.Q. 

O início do serviço se dá pela delimitação da área a ser recortada, formando uma 

figura geométrica de lados definidos como uma poligonal qualquer, por exemplo, um 

retângulo, etc. Após se procede o recorte do revestimento a ser removido com a 

utilização de uma cortadora de piso, devendo a face do recorte fazer um ângulo de 90º 

com revestimento existente.  

Após há a remoção do revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da 

área esburacada, com a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão. Os resíduos e 

entulhos devem ser removidos e deixados em local que não obstrua o trânsito de 

veículos e de pedestres. O depósito ou resíduos dos entulhos, devem se situar longe de 

entradas e saídas, longe de portões, portas e janelas. Os resíduos e entulhos também 

devem ficar longe das bocas de lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e 

galerias pluviais. 

Tendo sido removido todo entulho e pó é feita a pintura de ligação no fundo e 

nas paredes verticais da área recortada, utilizando emulsão asfáltica tipo RR-2C, pura 

ou diluída no máximo em 20% de água. A emulsão deve cobrir toda a área que vai 

receber a massa asfáltica, sem se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de 

ligação por 10 a 20 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco 

Com o pintura de ligação executada preenche-se o local com CBUQ, faixa C, na 

temperatura entre 110º C e 177º. O preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 

(cinco) minutos após a execução da pintura de ligação, devido à necessidade de ruptura 
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da emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo, a massa deve ser bem espalhada, 

preenchendo todo o espaço formado pelo recorte, nivelando a massa com o pavimento 

existente. 

A compactação é feita com uma placa vibratória, devendo o C.B.U.Q., após a 

compactação, estar nivelado com o pavimento atual. 

A medição será feita por m³ executado. 

 

2.3. Transporte de C.B.U.Q. – DMT 21,20 Km 

 Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 

apropriada.  Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção 

superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica diminua a ponto limite 

de não se poder utilizar na pista. 

 O material será transportado para uma DMT de 21,20 km. 

 Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em m³xkm de material 

transportado na pista. 

 

2.4. Pintura de ligação com emulsão RR-2C 

Consiste na aplicação de emulsão asfáltica RR-2C sobre o revestimento asfáltico 

existente anteriormente à execução de uma camada de revestimento asfáltico, 

objetivando promover condições de aderência entre esta e o revestimento a ser 

executado. Para a correta execução do serviço e controle tecnológico, o mesmo deve 

seguir as exigências da especificação se serviço do DNIT 145/2012-ES. 

A taxa a ser utilizada deverá ser de 0,8 a 1,0 l/m². 

 

2.5. Concreto betuminoso usinado quente (C.B.U.Q.), fornecimento e execução 

(E = 4cm), exclusive transporte 

A camada de rolamento do pavimento será executada em revestimento asfáltico 

- CBUQ, tendo a espessura de 4cm compactada. O CBUQ será composto por agregados 

e cimento asfáltico CAP 50/70, através da dosagem adequada destes materiais 

estabelecidas em projeto de CBUQ. Para a correta execução dos serviços e controle 

tecnológico, a contratada deverá atender às exigências da especificação de serviço DNIT 

031/2006 – ES, a qual estabelece a sistemática a ser empregada na produção de 

misturas asfálticas para a construção de camadas do pavimento de estradas de 
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rodagem, respeitando também os alinhamentos, greide e seção transversal de projeto. 

O controle da produção e execução de CBUQ deverá ser realizado através da coleta de 

amostras e apresentação de ensaios, com a respectiva ART do responsável técnico, 

devendo ser apresentados os seguintes dados: controle da quantidade de ligante, 

controle da graduação da mistura, controle da temperatura da mistura e controle das 

características da mistura (Marshall). 

O CBUQ deverá enquadrar-se na faixa C do DNIT. 

O serviço será medido por m³ executado. 

  

2.6. Transporte de C.B.U.Q. – DMT 21,20 Km. 

 Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 

apropriada.  Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção 

superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica diminua a ponto limite 

de não se poder utilizar na pista. 

 O material será transportado para uma DMT de 21,20 km. 

 Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em m³xkm de material 

transportado na pista. 

 

2.7. Carga de concreto betuminoso usinado quente 

Refere-se a carga do concreto betuminoso usinado a quente. 

 

2.8. Transporte de materiais asfálticos 

 Consiste no transporte dos materiais asfálticos da refinaria até a usina, através da 

utilização de caminhões tanques específicos para este fim, de acordo com a DMT de 

97,50 Km. 

 

2.9. Transporte de materiais asfálticos 

 Consiste no transporte dos materiais asfálticos da refinaria até a usina, através da 

utilização de caminhões tanques específicos para este fim, de acordo com a DMT de 

97,50 Km. 
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3. SINALIZAÇÃO  

 

3.1. Limpeza da superfície para aplicação de sinalização. 

Antes da aplicação da sinalização a área que receberá a mesma deverá ser 

devidamente limpa, através de lavagem, evitando qualquer tipo de impureza que 

comprometam a qualidade do serviço posterior. Para a realização deste serviço poderá 

ser utilizado caminhão pipa, trator agrícola com vassoura mecânica, ferramentas 

manuais entre outros conforme a necessidade do local. 

Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista. 

 

3.2. Sinalização horizontal tinta acrílica (eixo) 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor 

amarelo “ambar”, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por 

pessoal habilitado. Deverá ser executada conforme indicado em projeto. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por 

aspersão simples, pois apresentam características de rápida secagem, 

homogeneização, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à 

abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima 

retenção de esferas de vidro. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m aplicados na pista. 

 

3.3. Sinalização horizontal áreas especiais 

Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os 

pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias 

são conhecidas como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos 

projetos. Também será executada uma sinalização horizontal demarcando o 

estacionamento oblíquo, conforme projetos em anexo. 

A faixa de segurança será executada com tinta acrílica na cor branca com as 

medidas de 4,00m x 0,40 m, com espaçamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e 

padrão 3,09 da ABNT.  
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Além da faixa de segurança será executado uma Faixa de Retenção com largura 

de 0,40m. Será localizada a uma distância de 1,60m antes da faixa de segurança, nos 

dois lados da faixa (apenas no lado do sentido do veículo), conforme o projeto em anexo, 

com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

Nas áreas de cruzamento, onde há ciclovia, será executada uma pintura na cor 

vermelha. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista. 

 

3.4. Placa de sinalização  

As placas de sinalização são dispositivos que serão implantados ao lado da via, 

com o objetivo de transmitir mensagens aos usuários da mesma. As placas poderão ser 

de regulamentação, advertência ou indicação, e suas medidas devem ser compatíveis 

ao tipo de via, conforme apresentado no projeto. As placas de sinalização serão fixadas 

sobre suporte metálico, devidamente ancorado no chão, conforme indicado no projeto. 

As características das placas deverão atender ao exposto no Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, Volume I, II e III, que regulamenta a Sinalização Vertical de 

Regulamentação, Advertência e Indicação, respectivamente. 

 

4. SERVIÇOS FINAIS 

 

4.1. Limpeza final de obra 

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final 

das etapas da obra. 

O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhões e 

transportados para locais previamente definidos pela fiscalização.  

Esta etapa deve ser medida em m². 

 

4.2. Desmobilização de equipes e equipamentos. 

Consiste na retirada e deslocamento dos equipamentos da obra. Os 

equipamentos que não forem auto propelidos serão levados da obra através de 

caminhão prancha. 

A medição deste serviço será por unidade. 
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_________________________ 

Município de Colinas 

CNPJ 94.706.140.0001-23  

_________________________ 

Roger André Werle 

Engenheiro Civil 

CREA RS221679 

 

 

Colinas, 26 de agosto de 2024. 

 

 

 



DATA BASE

SINAPI junho-24

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SICRO abril-24

LOCAL: RUA FERNANDO FERRARI BDI

20,98%

Tabela Tipo Código Total Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.743,45

1.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
6,00 M2  R$                        309,01 373,84R$                                 2.016,42R$          226,56R$                       2.243,04R$                  

1.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 4.769,62 M2  R$                            0,19 0,23R$                                     571,70R$             524,66R$                       1.096,35R$                  

1.3 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTO 1,00 UNID  R$                     3.560,49 4.307,48R$                              3.921,84R$          385,63R$                       4.307,48R$                  

1.4 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 0,75 MÊS  R$                     4.514,88 5.462,10R$                              644,15R$             3.452,43R$                   4.096,58R$                  

2 PAVIMENTAÇÃO 342.401,14

2.1 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU2
VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO
4.769,62 M2  R$                            0,09 0,11R$                                     429,27R$             47,70R$                         519,33R$                      

2.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU7
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

(USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
1,60 M3  R$                     1.559,21 1.886,33R$                              2.544,00R$          474,13R$                       3.018,13R$                  

2.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 

21,20KM

33,92 M3XKM  R$                            2,55 3,08R$                                     92,94R$               11,19R$                         104,64R$                      

2.4 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
4.769,62 M2  R$                            2,88 3,48R$                                     14.261,16R$        2.337,11R$                   16.618,42R$                

2.5 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

190,78 M3  R$                     1.311,29 1.586,40R$                              292.211,72R$     10.447,38R$                 302.660,75R$              

2.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 

21,20KM

4.044,64 M3XKM  R$                            2,55 3,08R$                                     11.082,31R$        1.334,73R$                   12.477,67R$                

2.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 101002
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020
487,42 T  R$                            6,20 7,50R$                                     3.226,70R$          424,05R$                       3.656,00R$                  

2.8 SINAPI COMPOSIÇÃO 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

996,73 TXKM  R$                            1,47 1,78R$                                     1.644,60R$          119,61R$                       1.772,58R$                  

2.9 SINAPI COMPOSIÇÃO 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.242,63 TXKM  R$                            0,58 0,70R$                                     1.457,71R$          89,71R$                         1.573,62R$                  

3 SINALIZAÇÃO 38.954,43

3.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 181,27 M2  R$                            2,02 2,44R$                                     108,76R$             331,72R$                       442,99R$                      

3.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

425,50 M  R$                            6,27 7,59R$                                     2.101,97R$          1.119,07R$                   3.227,61R$                  

3.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

130,21 M2  R$                          28,17 34,08R$                                   2.833,37R$          1.602,89R$                   4.437,57R$                  

3.4 SINAPI INSUMO 34721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 

REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2,41 M2     R$                        720,00 871,06R$                                 -R$                   -R$                             2.101,42R$                  

PREÇOS TOTAIS (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Quant. Und

PREÇOS UNITÁRIOS 

(R$)
Item

Origem Preço

Descrição

PREÇOS UNITÁRIOS COM 

BDI (R$)



DATA BASE

SINAPI junho-24

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SICRO abril-24

LOCAL: RUA FERNANDO FERRARI BDI

20,98%

Tabela Tipo Código Total Total Material M. Obra Total

PREÇOS TOTAIS (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Quant. Und

PREÇOS UNITÁRIOS 

(R$)
Item

Origem Preço

Descrição

PREÇOS UNITÁRIOS COM 

BDI (R$)

3.5 SINAPI INSUMO 34721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 

REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
33,00 M2     R$                        720,00 871,06R$                                 -R$                   -R$                             28.744,85R$                

4 SERVIÇOS FINAIS 7.058,08

4.1 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU8 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.030,00 M2  R$                            1,12 1,35R$                                     690,20R$             2.030,00R$                   2.750,60R$                  

4.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTO 1,00 UNID  R$                     3.560,49 4.307,48R$                              3.921,84R$          385,63R$                       4.307,48R$                  

400.157,10R$       

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 374.812,92R$        

COLINAS, 26 DE AGOSTO DE 2024 MÃO-DE-OBRA 25.344,19R$          

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 75% 8.807,59R$        25% 2.935,86R$        0% -R$                 100% 11.743,45R$      

2 PAVIMENTAÇÃO 30% 102.720,34R$    50% 171.200,57R$    20% 68.480,23R$      100% 342.401,14R$    

3 SINALIZAÇÃO 0% -R$                 0% -R$                 100% 38.954,43R$      100% 38.954,43R$      

4 SERVIÇOS FINAIS 0% -R$                 0% -R$                 100% 7.058,08R$        100% 7.058,08R$        

27,87% 111.527,93R$    43,52% 174.136,43R$    28,61% 114.492,74R$    100% 400.157,10R$    

1 SEMANA

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 SEMANA2 SEMANA
ITEM SERVIÇO

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



Composição

1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2,88R$                

COMPOSICAO

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI          0,0051  R$      69,41  R$               0,35 

COMPOSICAO

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP          0,0004  R$    277,27  R$               0,11 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0055  R$      22,40  R$               0,12 

COMPOSICAO
89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0038  R$      58,33  R$               0,22 

COMPOSICAO
89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0017  R$    141,64  R$               0,24 

COMPOSICAO

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0040  R$        5,16  R$               0,02 

COMPOSICAO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0020  R$      10,27  R$               0,02 

INSUMO
ANP (JUN/24)

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
KG          0,4500  R$        4,00  R$               1,80 

Obs.: Utilizada a composição 104375 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

COMPOSIÇÕES



Composição

3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.311,29R$         

SINAPI

91386

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          0,0464  R$    274,72  R$             12,75 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          1,1301  R$      22,45  R$             25,37 

SINAPI

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI          0,0990  R$    101,42  R$             10,04 

SINAPI

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP          0,0419  R$    231,66  R$               9,71 

SINAPI

95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI          0,0607  R$      94,79  R$               5,75 

SINAPI

95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP          0,0805  R$    243,87  R$             19,63 

SINAPI

96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI          0,1071  R$      63,26  R$               6,78 

SINAPI

96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP          0,0341  R$    150,82  R$               5,14 

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI          0,0949  R$    153,67  R$             14,58 

SINAPI

5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP          0,0464  R$    376,91  R$             17,49 

SINAPI

CPU 4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          2,5548  R$    463,46  R$        1.184,05 

Obs.: Utilizada a composição 95995 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.



Composição

4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA 

DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO 

CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

T 463,46R$            

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0131  R$      57,89  R$               0,76 

SINAPI
95873

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016
CHI          0,0029  R$      13,75  R$               0,04 

SINAPI
95872

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016
CHP          0,0101  R$    295,30  R$               2,98 

SINAPI

5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          0,0083  R$      86,61  R$               0,72 

SINAPI

5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0048  R$    197,22  R$               0,95 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0262  R$      22,40  R$               0,59 

SINAPI 7030 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T          0,0262  R$    267,45  R$               7,01 

SINAPI
100642

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 

100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019
CHI          0,0029  R$    334,06  R$               0,97 

SINAPI
100641

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 

100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019
CHP          0,0101  R$ 4.900,99  R$             49,50 

SINAPI
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3             0,3248  R$      91,50  R$             29,72 

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG           56,2000  R$        0,91  R$             51,14 

SINAPI ANP (JUN/24) CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T          0,0632  R$ 4.681,95  R$           296,04 

SINAPI
4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M3             0,1998  R$      90,73  R$             18,13 

SINAPI
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M3             0,0625  R$      78,58  R$               4,91 

Obs.: Utilizada a composição 104359 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

Composição 5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS M2 0,19R$                

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0025  R$      35,48  R$               0,09 

SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0020  R$      31,64  R$               0,06 

SINAPI

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP          0,0005  R$      77,04  R$               0,04 



Composição

6
VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO
M2 0,09R$                

SINAPI

5843
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0004  R$    183,59  R$               0,08 

SINAPI

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0004  R$      10,27  R$               0,01 

Obs.: Utilizada a composição 4011212 do SICRO como base.

Composição

7
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
M3 1.559,21R$         

SINAPI

91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI          2,2609  R$        1,08  R$               2,44 

SINAPI

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP          1,2706  R$      10,71  R$             13,61 

SINAPI

91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI          3,0876  R$        0,73  R$               2,25 

SINAPI

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP          0,4440  R$        9,92  R$               4,40 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        14,1263  R$      22,40  R$           316,43 

SINAPI

4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          2,5548  R$    463,46  R$        1.184,05 

SINAPI
ANP (JUN/24)

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
KG          9,0000  R$        4,00  R$             36,03 

Obs.: Utilizada a composição 104364 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

Composição 8 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1,12R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0500  R$      22,40  R$               1,12 



TABELA CÓDIGO

1 Equipe Técnica da Obra

1.1 Engenheiro 1 5 2 10              SINAPI 90778 126,58R$        1.265,80R$     

1.2 Encarregado Geral 2 4 5 40              SINAPI 90776 57,89R$          2.315,60R$     

1.3 Técnico em Segurança 1 2 2 4                SINAPI 100309 40,77R$          163,08R$        

3.744,48R$     

2 Veículos de serviço

2.1 Caminhonete cabine simples 1 10              SINAPI 92145 77,04R$          770,40R$        

770,40R$        

TOTAL 4.514,88R$     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. DIAS HORAS
TOTAL 

HORAS

REFERÊNCIA DE PREÇO VALOR HORA  

(R$/H)

 VALOR 

TOTAL (R$) 

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



Distâncias de Transporte (km): 50,00                       

Velocidade média (km/h): 50,00                       

Tempo médio de viagem (h): 1:00

TABELA CÓDIGO

Transporte de equipamentos pesados

Deslocamento com cavalo mecânico + reboque 4 1,00                  SINAPI 91031 2 263,73R$                2.109,84R$             

Motoniveladora 1

Retroescavadeira 1

Rolo compactador liso 1

Rolo compactador pneus 1

Vibro-acabadora de asfalto 1

Trator agrícola 1

SUBTOTAL 2.109,84R$             

Deslocamento de veículos

Distribuidor de asfalto 1 1,00                  SINAPI 83362 1 277,27R$                277,27R$                

Caminhão pipa 1 1,00                  SINAPI 5903 1 74,50R$                  74,50R$                  

Caminhão basculante 10 m³ 4 1,00                  SINAPI 91386 1 274,72R$                1.098,88R$             

SUBTOTAL 1.450,65R$             

TOTAL 3.560,49R$             

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
TEMPO DE 

VIAGEM

REFERÊNCIA DE PREÇO NÚMERO DE 

VIAGENS

 VALOR UNITÁRIO 

(R$/H) 
VALOR TOTAL (R$)

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



AC 4,67% 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,69% 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,14% 0,00% 2,50% 5,00%

BDI PAD 20,98% 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES #REF!BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Itens

Não

Definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 6,77%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

3º QuartilSiglas % Adotado

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos ISS

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

1º Quartil Médio

DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL GRUPO A 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% não incide

B2 Feriados 4,24% não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,55% não incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL GRUPO B 48,08% 18,42%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas+1/3 2,26% 1,71%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

TOTAL GRUPO C 9,90% 7,48%

D GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 17,69% 6,78%

D2 0,41% 0,31%

TOTAL GRUPO D 18,10% 7,09%

TOTAL 112,88% 69,79%

Tabela de encargos do SINAPI, não desonerado, com vigência a partir de dezembro de 2022.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Reincidência de A sobre Aviso Prévio 

______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil
CREA RS221679



PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

AGOSTO/2024

LOCAL:

TRECHO:

ÁREA:

RUA FERNANDO FERRARI 

541,90m X 8,80m + 0,89 (BOCAS)= 4.769,61 m²

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

ELABORADO POR:

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS A RUA GUSTAVO HAAS 



DATA:TIPO:

TRECHO:

PR
AN
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A 
A3

 (4
20

x2
97

) ESCALA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

LOCAL:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:

PROJETO DE ENGENHARIA

ÁREA TOTAL:

AGOSTO/2024

RUA FERNANDO FERRARI 

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS A RUA GUSTAVO HAAS 

541,90m X 8,80m + 0,89 (BOCAS)= 4.769,61 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

SIT1

SEM ESCALA

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO
Sem escala

LOCALIZAÇÃO
Sem escala

Fonte: Google Earth, 2024 Fonte: Google Earth, 2024

AutoCAD SHX Text
N



DETALHE 2

Largura Média 8,80 metros
Pista / Camada de C.B.U.Q. / Pintura de Ligação

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE 1

Passseio
exist.

Passseio
exist.

CBUQ (4.00cm)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Estrutura Pavimento Existente
Sub-Leito

DETALHE 1

DETALHE 2 CBUQ (4.00cm)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Tapa buraco com CBUQ (Espessura Variável)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Estrutura Pavimento Existente
Sub-Leito

EIXO

DATA:TIPO:

TRECHO:

PR
AN

C
H

A 
A3

 (4
20

x2
97

) ESCALA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

LOCAL:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:

PROJETO DE ENGENHARIA

ÁREA TOTAL:

AGOSTO/2024

RUA FERNANDO FERRARI 

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS A RUA GUSTAVO HAAS 

541,90m X 8,80m + 0,89 (BOCAS)= 4.769,61 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

SEC1

SEM ESCALA

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

0,40 m
Sarjeta

0,40 m
Sarjeta

RECAPEAMENTO
SEM ESCALA

TAPA-BURACO E RECAPEAMENTO
SEM ESCALA
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RUA FERNANDO FERRARI 

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS A RUA GUSTAVO HAAS 

541,90m X 8,80m + 0,89 (BOCAS)= 4.769,61 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS
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1/1000

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
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MEIO FIO EXISTENTE

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LFO-1 (L=12CM)

SINALIZAÇÃO VERTICAL

TRAVESSIA DE PEDESTRE
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AGOSTO/2024

RUA FERNANDO FERRARI 

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS A RUA GUSTAVO HAAS 

541,90m X 8,80m + 0,89 (BOCAS)= 4.769,61 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

P2

1/1000

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1/1000

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.

MEIO FIO EXISTENTE

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LFO-1 (L=12CM)

SINALIZAÇÃO VERTICAL

TRAVESSIA DE PEDESTRE
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RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS A RUA GUSTAVO HAAS 

541,90m X 8,80m + 0,89 (BOCAS)= 4.769,61 m²
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ART: 13333129 

Roger André Werle
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RUA FERNANDO FERRARI 

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ APÓS A RUA GUSTAVO HAAS 

541,90m X 8,80m + 0,89 (BOCAS)= 4.769,61 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679
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Comprimento total do poste: 3,30 metros

AutoCAD SHX Text
H = max. 2,50m

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
H = min. 2,10m

AutoCAD SHX Text
H = max. 2,50m

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
H = min. 2,10m



DATA BASE

SINAPI junho-24

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SICRO abril-24

LOCAL: RUA GUSTAVO HASS BDI

21,01%

Tabela Tipo Código Total Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.497,50

1.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
6,00 M2  R$                        309,01 373,93R$                                 2.016,90R$          226,62R$                       2.243,60R$                  

1.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 929,14 M2  R$                            0,19 0,23R$                                     111,42R$             102,21R$                       213,63R$                      

1.3 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTO 1,00 UNID  R$                     3.560,49 4.308,55R$                              3.922,81R$          385,73R$                       4.308,55R$                  

1.4 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 0,50 MÊS  R$                     4.514,88 5.463,46R$                              429,54R$             2.302,19R$                   2.731,73R$                  

2 PAVIMENTAÇÃO 74.892,76

2.1 SICRO COMPOSIÇÃO CPU2
VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO
929,14 M2  R$                            0,09 0,11R$                                     83,62R$               9,29R$                           101,19R$                      

2.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 133,00 M2  R$                            9,56 11,57R$                                   1.468,32R$          69,16R$                         1.538,62R$                  

2.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

26,60 M3  R$                        141,74 171,52R$                                 4.352,82R$          209,34R$                       4.562,42R$                  

2.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

33,86 M3  R$                            9,01 10,90R$                                   308,77R$             59,93R$                         369,14R$                      

2.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 

21,60KM

731,30 M3XKM  R$                            2,55 3,09R$                                     2.003,76R$          241,33R$                       2.256,61R$                  

2.6 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
929,14 M2  R$                            2,88 3,49R$                                     2.778,13R$          455,28R$                       3.238,13R$                  

2.7 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

37,17 M3  R$                     1.311,29 1.586,79R$                              56.938,07R$        2.035,56R$                   58.974,08R$                

2.8 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 

21,60KM

802,78 M3XKM  R$                            2,55 3,09R$                                     2.199,61R$          264,92R$                       2.477,17R$                  

2.9 SINAPI COMPOSIÇÃO 101002
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020
94,95 T  R$                            6,20 7,50R$                                     629,52R$             82,61R$                         712,38R$                      

2.10 SINAPI COMPOSIÇÃO 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

197,44 TXKM  R$                            1,47 1,78R$                                     325,78R$             23,69R$                         351,22R$                      

2.11 SINAPI COMPOSIÇÃO 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

444,25 TXKM  R$                            0,58 0,70R$                                     288,76R$             17,77R$                         311,80R$                      

3 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 4.531,04

3.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 30,95 M2  R$                            2,02 2,44R$                                     18,57R$               56,64R$                         75,65R$                        

3.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

139,57 M  R$                            6,27 7,59R$                                     689,48R$             367,07R$                       1.058,96R$                  

3.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

14,20 M2  R$                          28,17 34,09R$                                   308,99R$             174,80R$                       484,06R$                      

PREÇOS TOTAIS (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Quant. Und

PREÇOS UNITÁRIOS 

(R$)
Item

Origem Preço

Descrição

PREÇOS UNITÁRIOS COM 

BDI (R$)



3.4 SINAPI INSUMO 34721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 

REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
0,79 M2     R$                        720,00 871,27R$                                 -R$                   -R$                             690,48R$                      

3.5 SINAPI INSUMO 21014
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), 

E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6,60 M      R$                          88,37 106,94R$                                 -R$                   -R$                             705,78R$                      

3.6 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU9 REBAIXO DE PASSEIO 2,00 UNID  R$                        626,44 758,06R$                                 1.130,78R$          385,32R$                       1.516,11R$                  

4 SERVIÇOS FINAIS 4.707,01

4.1 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU8 LIMPEZA FINAL DE OBRA 294,00 M2  R$                            1,12 1,36R$                                     99,96R$               294,00R$                       398,46R$                      

4.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTO 1,00 UNID  R$                     3.560,49 4.308,55R$                              3.922,81R$          385,73R$                       4.308,55R$                  

93.628,32R$         

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 85.479,15R$          

COLINAS, 26 DE AGOSTO DE 2024 MÃO-DE-OBRA 8.149,18R$            

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 75% 7.123,13R$      25% 2.374,38R$      100% 9.497,50R$      

2 PAVIMENTAÇÃO 50% 37.446,38R$    50% 37.446,38R$    100% 74.892,76R$    

3 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 0% -R$               100% 4.531,04R$      100% 4.531,04R$      

4 SERVIÇOS FINAIS 0% -R$               100% 4.707,01R$      100% 4.707,01R$      

47,60% 44.569,51R$    52,40% 49.058,81R$    100% 93.628,32R$    TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2 SEMANAITEM SERVIÇO 1 SEMANA

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



Composição

1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2,88R$                

COMPOSICAO

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI          0,0051  R$      69,41  R$               0,35 

COMPOSICAO

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP          0,0004  R$    277,27  R$               0,11 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0055  R$      22,40  R$               0,12 

COMPOSICAO
89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0038  R$      58,33  R$               0,22 

COMPOSICAO
89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0017  R$    141,64  R$               0,24 

COMPOSICAO
5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0040  R$        5,16  R$               0,02 

COMPOSICAO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0020  R$      10,27  R$               0,02 

INSUMO
ANP (JUN/24)

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
KG          0,4500  R$        4,00  R$               1,80 

Obs.: Utilizada a composição 104375 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

COMPOSIÇÕES



Composição

2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 9,56R$                

COMPOSICAO

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI          0,0049  R$      69,41  R$               0,34 

COMPOSICAO

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP          0,0010  R$    277,27  R$               0,28 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0058  R$      22,40  R$               0,13 

COMPOSICAO
89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0041  R$      58,33  R$               0,24 

COMPOSICAO
89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0017  R$    141,64  R$               0,24 

COMPOSICAO
5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0040  R$        5,16  R$               0,02 

COMPOSICAO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0020  R$      10,27  R$               0,02 

INSUMO ANP (JUN/24) ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG          1,2000  R$        6,91  R$               8,29 

Obs.: Utilizada a composição 102470 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI



Composição

3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.311,29R$         

SINAPI

91386

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          0,0464  R$    274,72  R$             12,75 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          1,1301  R$      22,45  R$             25,37 

SINAPI

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI          0,0990  R$    101,42  R$             10,04 

SINAPI

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP          0,0419  R$    231,66  R$               9,71 

SINAPI

95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI          0,0607  R$      94,79  R$               5,75 

SINAPI

95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP          0,0805  R$    243,87  R$             19,63 

SINAPI

96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI          0,1071  R$      63,26  R$               6,78 

SINAPI

96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP          0,0341  R$    150,82  R$               5,14 

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI          0,0949  R$    153,67  R$             14,58 

SINAPI

5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP          0,0464  R$    376,91  R$             17,49 

SINAPI

CPU 4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          2,5548  R$    463,46  R$        1.184,05 

Obs.: Utilizada a composição 95995 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.



Composição

4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA 

DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO 

CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

T 463,46R$            

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0131  R$      57,89  R$               0,76 

SINAPI
95873

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016
CHI          0,0029  R$      13,75  R$               0,04 

SINAPI
95872

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016
CHP          0,0101  R$    295,30  R$               2,98 

SINAPI

5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          0,0083  R$      86,61  R$               0,72 

SINAPI

5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0048  R$    197,22  R$               0,95 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0262  R$      22,40  R$               0,59 

SINAPI 7030 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T          0,0262  R$    267,45  R$               7,01 

SINAPI
100642

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 

100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019
CHI          0,0029  R$    334,06  R$               0,97 

SINAPI
100641

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 

100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019
CHP          0,0101  R$ 4.900,99  R$             49,50 

SINAPI
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3             0,3248  R$      91,50  R$             29,72 

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG           56,2000  R$        0,91  R$             51,14 

SINAPI ANP (JUN/24) CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T          0,0632  R$ 4.681,95  R$           296,04 

SINAPI
4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M3             0,1998  R$      90,73  R$             18,13 

SINAPI
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M3             0,0625  R$      78,58  R$               4,91 

Obs.: Utilizada a composição 104359 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

Composição 5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS M2 0,19R$                

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0025  R$      35,48  R$               0,09 

SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0020  R$      31,64  R$               0,06 

SINAPI

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP          0,0005  R$      77,04  R$               0,04 



Composição

6
VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO
M2 0,09R$                

SINAPI

5843
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0004  R$    183,59  R$               0,08 

SINAPI

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0004  R$      10,27  R$               0,01 

Obs.: Utilizada a composição 4011212 do SICRO como base.

Composição

7
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
M3 1.559,21R$         

SINAPI

91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI          2,2609  R$        1,08  R$               2,44 

SINAPI

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP          1,2706  R$      10,71  R$             13,61 

SINAPI

91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI          3,0876  R$        0,73  R$               2,25 

SINAPI

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP          0,4440  R$        9,92  R$               4,40 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        14,1263  R$      22,40  R$           316,43 

SINAPI

4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          2,5548  R$    463,46  R$        1.184,05 

SINAPI
ANP (JUN/24)

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
KG          9,0000  R$        4,00  R$             36,03 

Obs.: Utilizada a composição 104364 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

Composição 8 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1,12R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0500  R$      22,40  R$               1,12 



Composição 9 EXECUÇÃO DE REBAIXO TOTAL COM PISO PODOTÁTIL UNID 626,44R$            

SINAPI
2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L              0,0017  R$        7,25  R$               0,01 

SINAPI
4509

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M              3,0000  R$        3,48  R$             10,44 

SINAPI
4517

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M              2,4000  R$        2,40  R$               5,76 

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG             0,2880  R$      14,03  R$               4,04 

SINAPI
36178

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* 

CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN           14,0000  R$      12,81  R$           179,34 

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          1,5612  R$      26,69  R$             41,67 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          1,0488  R$      27,06  R$             28,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          2,6112  R$      22,40  R$             58,49 

SINAPI

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3          0,4725  R$    503,48  R$           237,89 

SINAPI
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3          0,3375  R$    179,03  R$             60,42 

Obs.: Utilizada a composição 94994, sendo adaptada aos quantitativos da rampa projetada



TABELA CÓDIGO

1 Equipe Técnica da Obra

1.1 Engenheiro 1 5 2 10              SINAPI 90778 126,58R$        1.265,80R$     

1.2 Encarregado Geral 2 4 5 40              SINAPI 90776 57,89R$          2.315,60R$     

1.3 Técnico em Segurança 1 2 2 4               SINAPI 100309 40,77R$          163,08R$        

3.744,48R$     

2 Veículos de serviço

2.1 Caminhonete cabine simples 1 10              SINAPI 92145 77,04R$          770,40R$        

770,40R$        

TOTAL 4.514,88R$     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. DIAS HORAS
TOTAL 

HORAS

REFERÊNCIA DE PREÇO VALOR HORA  

(R$/H)

 VALOR 

TOTAL (R$) 

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



Distâncias de Transporte (km): 50,00                       

Velocidade média (km/h): 50,00                       

Tempo médio de viagem (h): 1:00

TABELA CÓDIGO

Transporte de equipamentos pesados

Deslocamento com cavalo mecânico + reboque 4 1,00                  SINAPI 91031 2 263,73R$                2.109,84R$             

Motoniveladora 1

Retroescavadeira 1

Rolo compactador liso 1

Rolo compactador pneus 1

Vibro-acabadora de asfalto 1

Trator agrícola 1

SUBTOTAL 2.109,84R$             

Deslocamento de veículos

Distribuidor de asfalto 1 1,00                  SINAPI 83362 1 277,27R$                277,27R$                

Caminhão pipa 1 1,00                  SINAPI 5903 1 74,50R$                  74,50R$                  

Caminhão basculante 10 m³ 4 1,00                  SINAPI 91386 1 274,72R$                1.098,88R$             

SUBTOTAL 1.450,65R$             

TOTAL 3.560,49R$             

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
TEMPO DE 

VIAGEM

REFERÊNCIA DE PREÇO NÚMERO DE 

VIAGENS

 VALOR UNITÁRIO 

(R$/H) 
VALOR TOTAL (R$)

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



AC 4,67% 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,69% 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,17% 0,00% 2,50% 5,00%

BDI PAD 21,01% 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES #REF!BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Itens

Não

Definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 8,71%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

3º QuartilSiglas % Adotado

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos ISS

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

1º Quartil Médio

DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

____________________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL GRUPO A 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% não incide

B2 Feriados 4,24% não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,55% não incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL GRUPO B 48,08% 18,42%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas+1/3 2,26% 1,71%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

TOTAL GRUPO C 9,90% 7,48%

D GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 17,69% 6,78%

D2 0,41% 0,31%

TOTAL GRUPO D 18,10% 7,09%

TOTAL 112,88% 69,79%

Tabela de encargos do SINAPI, não desonerado, com vigência a partir de dezembro de 2022.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Reincidência de A sobre Aviso Prévio 

______________________________
MUNICÍPIO DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil
CREA RS221679

______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil
CREA RS221679



PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

AGOSTO/2024

LOCAL:

TRECHO:

ÁREA:

RUA GUSTAVO HASS 

147,17m x 6,30m + 1,97m² (boca de rua)= 929,14 m²

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

ELABORADO POR:

RUA FERNANDO FERRARI E FIM DA RUA



DATA:TIPO:

TRECHO:

PR
AN

C
H

A 
A3

 (4
20

x2
97

) ESCALA:
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PROJETO DE ENGENHARIA

ÁREA TOTAL:
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RUA GUSTAVO HASS 

RUA FERNANDO FERRARI E FIM DA RUA

147,17m x 6,30m + 1,97m² (boca de rua)= 929,14 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

SIT1

SEM ESCALA

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO
Sem escala

LOCALIZAÇÃO
Sem escala

Fonte: Google Earth, 2024 Fonte: Google Earth, 2024
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Largura Média 6,30 metros
Pista / Camada de C.B.U.Q. / Pintura de Ligação

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE 1

Passseio
exist.

Passseio
exist.

CBUQ (4.00cm)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Estrutura Pavimento Existente
Sub-Leito

DETALHE 1

EIXO
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LOCAL:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:

PROJETO DE ENGENHARIA

ÁREA TOTAL:

AGOSTO/2024

RUA GUSTAVO HASS 

RUA FERNANDO FERRARI E FIM DA RUA

147,17m x 6,30m + 1,97m² (boca de rua)= 929,14 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

SEC1

SEM ESCALA

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

0,40 m
Sarjeta

0,40 m
Sarjeta

RECAPEAMENTO
SEM ESCALA

REGULARIZAÇÃO COM BG
SEM ESCALA

DETALHE 2

DETALHE 2 CBUQ (4.00cm)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Regularização com BGS (Espessura Variável)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Estrutura Pavimento Existente
Sub-Leito
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Placa de obra 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 

dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores 

a maior placa existente na obra, respeitando as medidas estabelecidas pelo órgão. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com 

altura livre de 2,50m). 

A medição deste serviço será por m². 

 

1.2. Serviços topográficos para pavimentação 

Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, 

locando todos os elementos necessários à execução, constantes no projeto. Deverá 

prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à 

perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos 

serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

A medição deste serviço será por m² de área locada. 

 

1.3. Mobilização de equipes e equipamentos. 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a 

liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.  

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal 

e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A medição deste serviço será por unidade. 

 

1.4. Administração local de obra 

O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de 

água, telefone e luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra, 

mestre de obras, técnico de segurança do trabalho e um almoxarife. 

O serviço será medido por mês. 
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2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

2.1. Limpeza, varrição e lavagem de pista 

São objetos desta especificação os serviços de limpeza, varrição e lavagem de 

pista existente, para fins de preparação de pista para aplicação de revestimento. 

As operações de limpeza, varrição e lavagem de pista, serão executadas 

mediante a utilização de equipamentos adequados (caminhão pipa, vassoura mecânica 

com trator agrícola) complementados com o emprego de serviços manuais. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 

 

2.2. Imprimação com cm-30, inclusive asfalto e transporte 

Consiste na aplicação de asfalto diluído CM-30 sobre a superfície da base 

concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão 

superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o 

revestimento a ser executado. Para a correta execução do serviço e controle tecnológico, 

o mesmo deve seguir as exigências da especificação se serviço do DNIT 144/2014-ES. 

A taxa a ser utilizada deverá ser de 0,8 a 1,6 l/m².  

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 

 

2.3. Execução de regularização com base de brita graduada 

Consiste na camada de base pavimento, a qual receberá sobre ela o 

revestimento do pavimento. Será composta por brita graduada devidamente 

compactada. A sua execução deverá respeitar as dimensões, cotas e inclinações 

indicadas em projeto bem como atender as exigências constantes na especificação 

DAER-ES-P 08/91. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m³. 

 

2.4. Carga, manobra e descarga de brita graduada 

Refere-se a carga, manobra e descarga do material entregue na obra. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m³. 

 

2.5. Transporte de base de brita graduada  

O transporte da base de brita graduada será realizado através da utilização de 

caminhões basculantes, da pedreira até a obra com DMT de 21,60 Km. 
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Estes serviços serão medidos em função da área em m³xkm. 

 

2.6. Pintura de ligação com emulsão RR-2C 

Consiste na aplicação de emulsão asfáltica RR-2C sobre o revestimento asfáltico 

existente anteriormente à execução de uma camada de revestimento asfáltico, 

objetivando promover condições de aderência entre esta e o revestimento a ser 

executado. Para a correta execução do serviço e controle tecnológico, o mesmo deve 

seguir as exigências da especificação se serviço do DNIT 145/2012-ES. 

A taxa a ser utilizada deverá ser de 0,8 a 1,0 l/m². 

 

2.7. Concreto betuminoso usinado quente (C.B.U.Q.), fornecimento e execução 

(E = 4cm), exclusive transporte 

A camada de rolamento do pavimento será executada em revestimento asfáltico 

- CBUQ, tendo a espessura de 4cm compactada. O CBUQ será composto por agregados 

e cimento asfáltico CAP 50/70, através da dosagem adequada destes materiais 

estabelecidas em projeto de CBUQ. Para a correta execução dos serviços e controle 

tecnológico, a contratada deverá atender às exigências da especificação de serviço DNIT 

031/2006 – ES, a qual estabelece a sistemática a ser empregada na produção de 

misturas asfálticas para a construção de camadas do pavimento de estradas de 

rodagem, respeitando também os alinhamentos, greide e seção transversal de projeto. 

O controle da produção e execução de CBUQ deverá ser realizado através da coleta de 

amostras e apresentação de ensaios, com a respectiva ART do responsável técnico, 

devendo ser apresentados os seguintes dados: controle da quantidade de ligante, 

controle da graduação da mistura, controle da temperatura da mistura e controle das 

características da mistura (Marshall). 

O CBUQ deverá enquadrar-se na faixa C do DNIT. 

O serviço será medido por m³ executado. 

   

2.8. Transporte de C.B.U.Q. – DMT 21,60 Km. 

 Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 

apropriada.  Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção 

superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica diminua a ponto limite 

de não se poder utilizar na pista. 

 O material será transportado para uma DMT de 21,60 km. 
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 Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em m³xkm de material 

transportado na pista. 

 

2.9. Carga de concreto betuminoso usinado quente 

Refere-se a carga do concreto betuminoso usinado a quente. 

 

2.10. Transporte de materiais asfálticos 

 Consiste no transporte dos materiais asfálticos da refinaria até a usina, através da 

utilização de caminhões tanques específicos para este fim, de acordo com a DMT de 

97,50 Km. 

 

2.11. Transporte de materiais asfálticos 

 Consiste no transporte dos materiais asfálticos da refinaria até a usina, através da 

utilização de caminhões tanques específicos para este fim, de acordo com a DMT de 

97,50 Km. 

 

3. SINALIZAÇÃO  

 

3.1. Limpeza da superfície para aplicação de sinalização. 

Antes da aplicação da sinalização a área que receberá a mesma deverá ser 

devidamente limpa, através de lavagem, evitando qualquer tipo de impureza que 

comprometam a qualidade do serviço posterior. Para a realização deste serviço poderá 

ser utilizado caminhão pipa, trator agrícola com vassoura mecânica, ferramentas 

manuais entre outros conforme a necessidade do local. 

Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista. 

 

3.2. Sinalização horizontal tinta acrílica (eixo) 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor 

amarelo “ambar”, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por 

pessoal habilitado. Deverá ser executada conforme indicado em projeto. 
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A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por 

aspersão simples, pois apresentam características de rápida secagem, 

homogeneização, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à 

abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima 

retenção de esferas de vidro. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m aplicados na pista. 

 

3.3. Sinalização horizontal áreas especiais 

Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os 

pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias 

são conhecidas como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos 

projetos. Também será executada uma sinalização horizontal demarcando o 

estacionamento oblíquo, conforme projetos em anexo. 

A faixa de segurança será executada com tinta acrílica na cor branca com as 

medidas de 4,00m x 0,40 m, com espaçamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e 

padrão 3,09 da ABNT.  

Além da faixa de segurança será executado uma Faixa de Retenção com largura 

de 0,40m. Será localizada a uma distância de 1,60m antes da faixa de segurança, nos 

dois lados da faixa (apenas no lado do sentido do veículo), conforme o projeto em anexo, 

com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

Nas áreas de cruzamento, onde há ciclovia, será executada uma pintura na cor 

vermelha. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista. 

 

3.4. Placa de sinalização  

As placas de sinalização são dispositivos que serão implantados ao lado da via, 

com o objetivo de transmitir mensagens aos usuários da mesma. As placas poderão ser 

de regulamentação, advertência ou indicação, e suas medidas devem ser compatíveis 

ao tipo de via, conforme apresentado no projeto. As placas de sinalização serão fixadas 

sobre suporte metálico, devidamente ancorado no chão, conforme indicado no projeto. 

As características das placas deverão atender ao exposto no Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, Volume I, II e III, que regulamenta a Sinalização Vertical de 
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_________________________ 

Município de Colinas 

CNPJ 94.706.140.0001-23  

_________________________ 

Roger André Werle 

Engenheiro Civil 

CREA RS221679 

 

Regulamentação, Advertência e Indicação, respectivamente. 

 

3.5. Rebaixo de passeio 

Os rebaixos totais devem ser executados conforme detalhamento em projeto 

anexo, devendo obedecer à todas dimensões e especificações. 

Os rebaixos foram projetados estando de acordo com a ABNT NBR 9050:2021. 

O piso podotátil deverá ser facilmente detectável pela visão, isso se dá pela 

aplicação de um mínimo de contraste de luminância entre os pisos e o pavimento 

adjacente, na condição seca ou molhada.  

O serviço será medido por unidade executada. 

 

4. SERVIÇOS FINAIS 

 

4.1. Limpeza final de obra 

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final 

das etapas da obra. 

O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhões e 

transportados para locais previamente definidos pela fiscalização.  

Esta etapa deve ser medida em m². 

 

4.2. Desmobilização de equipes e equipamentos. 

Consiste na retirada e deslocamento dos equipamentos da obra. Os 

equipamentos que não forem auto propelidos serão levados da obra através de 

caminhão prancha. 

A medição deste serviço será por unidade. 

 

Colinas, 26 de agosto de 2024. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Placa de obra 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 

dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores 

a maior placa existente na obra, respeitando as medidas estabelecidas pelo órgão. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com 

altura livre de 2,50m). 

A medição deste serviço será por m². 

 

1.2. Serviços topográficos para pavimentação 

Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, 

locando todos os elementos necessários à execução, constantes no projeto. Deverá 

prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à 

perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos 

serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

A medição deste serviço será por m² de área locada. 

 

1.3. Mobilização de equipes e equipamentos. 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a 

liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.  

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal 

e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A medição deste serviço será por unidade. 

 

1.4. Administração local de obra 

O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de 

água, telefone e luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra, 

mestre de obras, técnico de segurança do trabalho e um almoxarife. 

O serviço será medido por mês. 
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2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

2.1. Limpeza, varrição e lavagem de pista 

São objetos desta especificação os serviços de limpeza, varrição e lavagem de 

pista existente, para fins de preparação de pista para aplicação de revestimento. 

As operações de limpeza, varrição e lavagem de pista, serão executadas 

mediante a utilização de equipamentos adequados (caminhão pipa, vassoura mecânica 

com trator agrícola) complementados com o emprego de serviços manuais. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 

 

2.2. Execução de tapa-buraco com aplicação de concreto asfáltico e pintura de 

ligação 

Refere-se a execução de tapa-buraco, com C.B.U.Q. 

O início do serviço se dá pela delimitação da área a ser recortada, formando uma 

figura geométrica de lados definidos como uma poligonal qualquer, por exemplo, um 

retângulo, etc. Após se procede o recorte do revestimento a ser removido com a 

utilização de uma cortadora de piso, devendo a face do recorte fazer um ângulo de 90º 

com revestimento existente.  

Após há a remoção do revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da 

área esburacada, com a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão. Os resíduos e 

entulhos devem ser removidos e deixados em local que não obstrua o trânsito de 

veículos e de pedestres. O depósito ou resíduos dos entulhos, devem se situar longe de 

entradas e saídas, longe de portões, portas e janelas. Os resíduos e entulhos também 

devem ficar longe das bocas de lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e 

galerias pluviais. 

Tendo sido removido todo entulho e pó é feita a pintura de ligação no fundo e 

nas paredes verticais da área recortada, utilizando emulsão asfáltica tipo RR-2C, pura 

ou diluída no máximo em 20% de água. A emulsão deve cobrir toda a área que vai 

receber a massa asfáltica, sem se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de 

ligação por 10 a 20 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco 

Com o pintura de ligação executada preenche-se o local com CBUQ, faixa C, na 

temperatura entre 110º C e 177º. O preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 

(cinco) minutos após a execução da pintura de ligação, devido à necessidade de ruptura 
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da emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo, a massa deve ser bem espalhada, 

preenchendo todo o espaço formado pelo recorte, nivelando a massa com o pavimento 

existente. 

A compactação é feita com uma placa vibratória, devendo o C.B.U.Q., após a 

compactação, estar nivelado com o pavimento atual. 

A medição será feita por m³ executado. 

 

2.3. Transporte de C.B.U.Q. – DMT 21,30 Km 

 Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 

apropriada.  Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção 

superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica diminua a ponto limite 

de não se poder utilizar na pista. 

 O material será transportado para uma DMT de 21,30 km. 

 Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em m³xkm de material 

transportado na pista. 

 

2.4. Pintura de ligação com emulsão RR-2C 

Consiste na aplicação de emulsão asfáltica RR-2C sobre o revestimento asfáltico 

existente anteriormente à execução de uma camada de revestimento asfáltico, 

objetivando promover condições de aderência entre esta e o revestimento a ser 

executado. Para a correta execução do serviço e controle tecnológico, o mesmo deve 

seguir as exigências da especificação se serviço do DNIT 145/2012-ES. 

A taxa a ser utilizada deverá ser de 0,8 a 1,0 l/m². 

 

2.5. Concreto betuminoso usinado quente (C.B.U.Q.), fornecimento e execução 

(E = 4cm), exclusive transporte 

A camada de rolamento do pavimento será executada em revestimento asfáltico 

- CBUQ, tendo a espessura de 4cm compactada. O CBUQ será composto por agregados 

e cimento asfáltico CAP 50/70, através da dosagem adequada destes materiais 

estabelecidas em projeto de CBUQ. Para a correta execução dos serviços e controle 

tecnológico, a contratada deverá atender às exigências da especificação de serviço DNIT 

031/2006 – ES, a qual estabelece a sistemática a ser empregada na produção de 

misturas asfálticas para a construção de camadas do pavimento de estradas de 
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rodagem, respeitando também os alinhamentos, greide e seção transversal de projeto. 

O controle da produção e execução de CBUQ deverá ser realizado através da coleta de 

amostras e apresentação de ensaios, com a respectiva ART do responsável técnico, 

devendo ser apresentados os seguintes dados: controle da quantidade de ligante, 

controle da graduação da mistura, controle da temperatura da mistura e controle das 

características da mistura (Marshall). 

O CBUQ deverá enquadrar-se na faixa C do DNIT. 

O serviço será medido por m³ executado. 

   

2.6. Transporte de C.B.U.Q. – DMT 21,30 Km. 

 Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 

apropriada.  Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção 

superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica diminua a ponto limite 

de não se poder utilizar na pista. 

 O material será transportado para uma DMT de 21,30 km. 

 Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em m³xkm de material 

transportado na pista. 

 

2.7. Carga de concreto betuminoso usinado quente 

Refere-se a carga do concreto betuminoso usinado a quente. 

 

2.8. Transporte de materiais asfálticos 

 Consiste no transporte dos materiais asfálticos da refinaria até a usina, através da 

utilização de caminhões tanques específicos para este fim, de acordo com a DMT de 

97,50 Km. 

 

2.9. Transporte de materiais asfálticos 

 Consiste no transporte dos materiais asfálticos da refinaria até a usina, através da 

utilização de caminhões tanques específicos para este fim, de acordo com a DMT de 

97,50 Km. 
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3. SINALIZAÇÃO  

 

3.1. Limpeza da superfície para aplicação de sinalização. 

Antes da aplicação da sinalização a área que receberá a mesma deverá ser 

devidamente limpa, através de lavagem, evitando qualquer tipo de impureza que 

comprometam a qualidade do serviço posterior. Para a realização deste serviço poderá 

ser utilizado caminhão pipa, trator agrícola com vassoura mecânica, ferramentas 

manuais entre outros conforme a necessidade do local. 

Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista. 

 

3.2. Sinalização horizontal tinta acrílica (eixo) 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor 

amarelo “ambar”, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por 

pessoal habilitado. Deverá ser executada conforme indicado em projeto. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por 

aspersão simples, pois apresentam características de rápida secagem, 

homogeneização, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à 

abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima 

retenção de esferas de vidro. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m aplicados na pista. 

 

3.3. Sinalização horizontal tinta acrílica (bordo) 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor 

branca, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por 

pessoal habilitado. Deverá ser executada conforme indicado em projeto. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por 

aspersão simples, pois apresentam características de rápida secagem, 
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homogeneização, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à 

abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima 

retenção de esferas de vidro. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m aplicados na pista. 

 

3.4. Sinalização horizontal áreas especiais 

Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os 

pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias 

são conhecidas como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos 

projetos. Também será executada uma sinalização horizontal demarcando o 

estacionamento oblíquo, conforme projetos em anexo. 

A faixa de segurança será executada com tinta acrílica na cor branca com as 

medidas de 4,00m x 0,40 m, com espaçamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e 

padrão 3,09 da ABNT.  

Além da faixa de segurança será executado uma Faixa de Retenção com largura 

de 0,40m. Será localizada a uma distância de 1,60m antes da faixa de segurança, nos 

dois lados da faixa (apenas no lado do sentido do veículo), conforme o projeto em anexo, 

com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

Nas áreas de cruzamento, onde há ciclovia, será executada uma pintura na cor 

vermelha. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista. 

 

3.5. Sinalização horizontal de símbolos e texto 

O serviço se dá para a pintura de símbolos e escritas no pavimento, que devem 

seguir os detalhamentos do projeto de sinalização anexo e os Manuais Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, devendo ser observadas as cores constantes neles. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista. 

 

3.6. Placa de sinalização  

As placas de sinalização são dispositivos que serão implantados ao lado da via, 

com o objetivo de transmitir mensagens aos usuários da mesma. As placas poderão ser 

de regulamentação, advertência ou indicação, e suas medidas devem ser compatíveis 
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ao tipo de via, conforme apresentado no projeto. As placas de sinalização serão fixadas 

sobre suporte metálico, devidamente ancorado no chão, conforme indicado no projeto. 

As características das placas deverão atender ao exposto no Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, Volume I, II e III, que regulamenta a Sinalização Vertical de 

Regulamentação, Advertência e Indicação, respectivamente. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista. 

 

3.7. Tacha refletivo monodirecional 

As tachas serão fixados na superfície do pavimento, possuindo uma ou duas 

faces retrorrefletivas, conforme indicado em projeto. O objetivo da utilização dos tachas 

é a orientação dos usuários da via, através da reflexão da luz. Sua aplicação deverá 

seguir do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização 

Horizontal. 

Os serviços de sinalização serão medidos por unidade aplicado na pista. 

 

3.8. Tachão refletivo bidirecional 

Os tachões serão fixados na superfície do pavimento, possuindo uma ou duas 

faces retrorrefletivas, conforme indicado em projeto. O objetivo da utilização dos tachões 

é a orientação dos usuários da via, através da reflexão da luz. Sua aplicação deverá 

seguir do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização 

Horizontal. 

Os serviços de sinalização serão medidos por unidade aplicado na pista. 

 

4. SERVIÇOS FINAIS 

 

4.1. Limpeza final de obra 

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final 

das etapas da obra. 

O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhões e 

transportados para locais previamente definidos pela fiscalização.  

Esta etapa deve ser medida em m². 
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_________________________ 

Município de Colinas 

CNPJ 94.706.140.0001-23  

_________________________ 

Roger André Werle 

Engenheiro Civil 

CREA RS221679 

 

4.2. Desmobilização de equipes e equipamentos. 

Consiste na retirada e deslocamento dos equipamentos da obra. Os 

equipamentos que não forem auto propelidos serão levados da obra através de 

caminhão prancha. 

A medição deste serviço será por unidade. 

 

Colinas, 26 de agosto de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BASE

SINAPI junho-24

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SICRO abril-24

LOCAL: RUA GENERAL OSÓRIO BDI

20,96%

Tabela Tipo Código Total Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.302,97

1.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
6,00 M2  R$                       309,01 373,78R$                                2.016,06R$         226,56R$                      2.242,67R$                     

1.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 9.974,27 M2  R$                           0,19 0,23R$                                    1.195,16R$         1.097,17R$                  2.292,33R$                     

1.3 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTO 1,00 UNID  R$                    3.560,49 4.306,77R$                             3.921,19R$         385,57R$                      4.306,77R$                     

1.4 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1,00 MÊS  R$                    4.514,88 5.461,20R$                             858,71R$            4.602,47R$                  5.461,20R$                     

2 PAVIMENTAÇÃO 717.325,09

2.1 SICRO COMPOSIÇÃO CPU2
VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO
9.974,27 M2  R$                           0,09 0,11R$                                    897,68R$            99,74R$                        1.085,84R$                     

2.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU7
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
4,00 M3  R$                    1.559,21 1.886,02R$                             6.358,92R$         1.185,12R$                  7.544,08R$                     

2.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 

21,30KM

85,20 M3XKM  R$                           2,55 3,08R$                                    233,45R$            28,12R$                        262,80R$                        

2.4 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
9.974,27 M2  R$                           2,88 3,48R$                                    29.723,32R$       4.887,39R$                  34.746,85R$                   

2.5 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

398,97 M3  R$                    1.311,29 1.586,14R$                             610.975,90R$     21.843,65R$                632.822,10R$                 

2.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 

21,30KM

8.498,08 M3XKM  R$                           2,55 3,08R$                                    23.284,73R$       2.804,37R$                  26.212,15R$                   

2.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 101002
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020
1.019,29 T  R$                           6,20 7,50R$                                    6.747,70R$         886,78R$                      7.644,19R$                     

2.8 SINAPI COMPOSIÇÃO 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.087,53 TXKM  R$                           1,47 1,78R$                                    3.444,42R$         250,50R$                      3.711,86R$                     

2.9 SINAPI COMPOSIÇÃO 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4.696,94 TXKM  R$                           0,58 0,70R$                                    3.053,01R$         187,88R$                      3.295,22R$                     

3 SINALIZAÇÃO 80.238,67

3.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 436,57 M2  R$                           2,02 2,44R$                                    261,94R$            798,93R$                      1.066,72R$                     

3.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

1.772,50 M  R$                           6,27 7,58R$                                    8.756,15R$         4.661,68R$                  13.442,98R$                   

3.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 102512

PINTURA DE BORDO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

1.760,60 M  R$                           6,27 7,58R$                                    8.697,36R$         4.630,38R$                  13.352,73R$                   

3.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

289,57 M2  R$                         28,17 34,07R$                                  6.301,04R$         3.564,61R$                  9.866,93R$                     

3.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
12,60 M2  R$                         48,58 58,76R$                                  330,25R$            410,13R$                      740,41R$                        

PREÇOS TOTAIS (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Quant. Und

PREÇOS UNITÁRIOS 

(R$)
Item

Origem Preço

Descrição

PREÇOS UNITÁRIOS COM 

BDI (R$)



3.6 SINAPI INSUMO 34721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 

REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5,79 M2     R$                       720,00 870,91R$                                -R$                  -R$                            5.042,58R$                     

3.7 SICRO INSUMO 21014
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 

1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
83,30 M      R$                         88,37 106,89R$                                -R$                  -R$                            8.904,13R$                     

3.8 SICRO INSUMO 5219616
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
134,00 UNID  R$                         33,03 39,95R$                                  -R$                  -R$                            5.353,71R$                     

3.9 SICRO INSUMO 5213362
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
197,00 UNID  R$                         94,29 114,05R$                                -R$                  -R$                            22.468,48R$                   

4 SERVIÇOS FINAIS 7.056,92

4.1 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU8 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.030,00 M2  R$                           1,12 1,35R$                                    690,20R$            2.030,00R$                  2.750,15R$                     

4.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTO 1,00 UNID  R$                    3.560,49 4.306,77R$                             3.921,19R$         385,57R$                      4.306,77R$                     

818.923,64R$            

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 763.957,03R$          

COLINAS, 19 DE AGOSTO DE 2024 MÃO-DE-OBRA 54.966,61R$            



TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

75% 10.727,22R$    25% 3.575,74R$      0% -R$               0% -R$               

20% 143.465,02R$ 30% 215.197,53R$ 30% 215.197,53R$ 20% 143.465,02R$ 

0% -R$               0% -R$               50% 40.119,33R$    50% 40.119,33R$    

4 SERVIÇOS FINAIS 0% -R$               0% -R$               0% -R$               100% 7.056,92R$      100% 7.056,92R$      

18,83% 154.192,24R$ 26,71% 218.773,27R$ 31,18% 255.316,86R$ 23,28% 190.641,27R$ 100% 818.923,64R$ TOTAL

4 SEMANA

14.302,97R$    100%SERVIÇOS PRELIMINARES1

717.325,09R$ 40%PAVIMENTAÇÃO2

80.238,67R$    50%SINALIZAÇÃO3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 SEMANA2 SEMANA
ITEM SERVIÇO

1 SEMANA



Composição

1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2,88R$                

COMPOSICAO

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI          0,0051  R$      69,41  R$               0,35 

COMPOSICAO

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP          0,0004  R$    277,27  R$               0,11 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0055  R$      22,40  R$               0,12 

COMPOSICAO
89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0038  R$      58,33  R$               0,22 

COMPOSICAO
89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0017  R$    141,64  R$               0,24 

COMPOSICAO

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0040  R$        5,16  R$               0,02 

COMPOSICAO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0020  R$      10,27  R$               0,02 

INSUMO
ANP (JUN/24)

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
KG          0,4500  R$        4,00  R$               1,80 

Obs.: Utilizada a composição 104375 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

COMPOSIÇÕES



Composição

2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 9,56R$                

COMPOSICAO

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI          0,0049  R$      69,41  R$               0,34 

COMPOSICAO

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP          0,0010  R$    277,27  R$               0,28 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0058  R$      22,40  R$               0,13 

COMPOSICAO
89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0041  R$      58,33  R$               0,24 

COMPOSICAO
89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0017  R$    141,64  R$               0,24 

COMPOSICAO

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0040  R$        5,16  R$               0,02 

COMPOSICAO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0020  R$      10,27  R$               0,02 

INSUMO ANP (JUN/24) ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG          1,2000  R$        6,91  R$               8,29 

Obs.: Utilizada a composição 102470 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI



Composição

3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.311,29R$         

SINAPI

91386

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          0,0464  R$    274,72  R$             12,75 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          1,1301  R$      22,45  R$             25,37 

SINAPI

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI          0,0990  R$    101,42  R$             10,04 

SINAPI

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP          0,0419  R$    231,66  R$               9,71 

SINAPI

95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI          0,0607  R$      94,79  R$               5,75 

SINAPI

95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP          0,0805  R$    243,87  R$             19,63 

SINAPI

96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI          0,1071  R$      63,26  R$               6,78 

SINAPI

96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP          0,0341  R$    150,82  R$               5,14 

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI          0,0949  R$    153,67  R$             14,58 

SINAPI

5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP          0,0464  R$    376,91  R$             17,49 

SINAPI

CPU 4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          2,5548  R$    463,46  R$        1.184,05 

Obs.: Utilizada a composição 95995 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.



Composição

4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA 

DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO 

CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

T 463,46R$            

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0131  R$      57,89  R$               0,76 

SINAPI
95873

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016
CHI          0,0029  R$      13,75  R$               0,04 

SINAPI
95872

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016
CHP          0,0101  R$    295,30  R$               2,98 

SINAPI

5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          0,0083  R$      86,61  R$               0,72 

SINAPI

5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0048  R$    197,22  R$               0,95 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0262  R$      22,40  R$               0,59 

SINAPI 7030 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T          0,0262  R$    267,45  R$               7,01 

SINAPI
100642

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 

100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019
CHI          0,0029  R$    334,06  R$               0,97 

SINAPI
100641

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 

100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019
CHP          0,0101  R$ 4.900,99  R$             49,50 

SINAPI
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3             0,3248  R$      91,50  R$             29,72 

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG           56,2000  R$        0,91  R$             51,14 

SINAPI ANP (JUN/24) CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T          0,0632  R$ 4.681,95  R$           296,04 

SINAPI
4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M3             0,1998  R$      90,73  R$             18,13 

SINAPI
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M3             0,0625  R$      78,58  R$               4,91 

Obs.: Utilizada a composição 104359 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

Composição 5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS M2 0,19R$                

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0025  R$      35,48  R$               0,09 

SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0020  R$      31,64  R$               0,06 

SINAPI

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP          0,0005  R$      77,04  R$               0,04 



Composição

6
VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO
M2 0,09R$                

SINAPI

5843
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0004  R$    183,59  R$               0,08 

SINAPI

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0004  R$      10,27  R$               0,01 

Obs.: Utilizada a composição 4011212 do SICRO como base.

Composição

7
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
M3 1.559,21R$         

SINAPI

91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI          2,2609  R$        1,08  R$               2,44 

SINAPI

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP          1,2706  R$      10,71  R$             13,61 

SINAPI

91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI          3,0876  R$        0,73  R$               2,25 

SINAPI

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP          0,4440  R$        9,92  R$               4,40 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        14,1263  R$      22,40  R$           316,43 

SINAPI

4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          2,5548  R$    463,46  R$        1.184,05 

SINAPI
ANP (JUN/24)

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
KG          9,0000  R$        4,00  R$             36,03 

Obs.: Utilizada a composição 104364 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

Composição 8 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1,12R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0500  R$      22,40  R$               1,12 



TABELA CÓDIGO

1 Equipe Técnica da Obra

1.1 Engenheiro 1 5 2 10              SINAPI 90778 126,58R$        1.265,80R$     

1.2 Encarregado Geral 2 4 5 40              SINAPI 90776 57,89R$          2.315,60R$     

1.3 Técnico em Segurança 1 2 2 4                SINAPI 100309 40,77R$          163,08R$        

3.744,48R$     

2 Veículos de serviço

2.1 Caminhonete cabine simples 1 10              SINAPI 92145 77,04R$          770,40R$        

770,40R$        

TOTAL 4.514,88R$     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. DIAS HORAS
TOTAL 

HORAS

REFERÊNCIA DE PREÇO VALOR HORA  

(R$/H)

 VALOR 

TOTAL (R$) 



Distâncias de Transporte (km): 50,00                       

Velocidade média (km/h): 50,00                       

Tempo médio de viagem (h): 1:00

TABELA CÓDIGO

Transporte de equipamentos pesados

Deslocamento com cavalo mecânico + reboque 4 1,00                  SINAPI 91031 2 263,73R$                2.109,84R$             

Motoniveladora 1

Retroescavadeira 1

Rolo compactador liso 1

Rolo compactador pneus 1

Vibro-acabadora de asfalto 1

Trator agrícola 1

SUBTOTAL 2.109,84R$             

Deslocamento de veículos

Distribuidor de asfalto 1 1,00                  SINAPI 83362 1 277,27R$                277,27R$                

Caminhão pipa 1 1,00                  SINAPI 5903 1 74,50R$                  74,50R$                  

Caminhão basculante 10 m³ 4 1,00                  SINAPI 91386 1 274,72R$                1.098,88R$             

SUBTOTAL 1.450,65R$             

TOTAL 3.560,49R$             

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
TEMPO DE 

VIAGEM

REFERÊNCIA DE PREÇO NÚMERO DE 

VIAGENS

 VALOR UNITÁRIO 

(R$/H) 
VALOR TOTAL (R$)



AC 4,67% 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,69% 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,13% 0,00% 2,50% 5,00%

BDI PAD 20,96% 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES #REF!

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos ISS

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

1º Quartil Médio

DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 6,72%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

3º QuartilSiglas % Adotado

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Itens

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL GRUPO A 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% não incide

B2 Feriados 4,24% não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,55% não incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL GRUPO B 48,08% 18,42%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas+1/3 2,26% 1,71%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

TOTAL GRUPO C 9,90% 7,48%

D GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 17,69% 6,78%

D2 0,41% 0,31%

TOTAL GRUPO D 18,10% 7,09%

TOTAL 112,88% 69,79%

Tabela de encargos do SINAPI, não desonerado, com vigência a partir de dezembro de 2022.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Reincidência de A sobre Aviso Prévio 

______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil
CREA RS221679

______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil
CREA RS221679



PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

AGOSTO/2024

LOCAL:

TRECHO:

ÁREA:

RUA GENERAL OSÓRIO 

1.012,78m x 9,81m + 38,90m² (boca de rua)= 9.974,27 m²

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

ELABORADO POR:

FIM DA CICLOVIA KM 5+170 (ENTRADA) ATÉ A RUA PAROBÉ



DATA:TIPO:

TRECHO:

PR
AN

C
H

A 
A3

 (4
20

x2
97

) ESCALA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

LOCAL:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:

PROJETO DE ENGENHARIA

ÁREA TOTAL:

AGOSTO/2024

RUA GENERAL OSÓRIO 

FIM DA CICLOVIA KM 5+170 (ENTRADA) ATÉ A RUA PAROBÉ

1.012,78m x 9,81m + 38,90m² (boca de rua)= 9.974,27 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

SIT1

SEM ESCALA

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO
Sem escala

LOCALIZAÇÃO
Sem escala

Fonte: Google Earth, 2024 Fonte: Google Earth, 2024

AutoCAD SHX Text
N



DETALHE 2

Largura Média 9,81 metros
Pista / Camada de C.B.U.Q. / Pintura de Ligação

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE 1

Passseio
exist.

Passseio
exist.

CBUQ (4.00cm)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Estrutura Pavimento Existente
Sub-Leito

DETALHE 1

DETALHE 2 CBUQ (4.00cm)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Tapa buraco com CBUQ (Espessura Variável)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Estrutura Pavimento Existente
Sub-Leito

EIXO

DATA:TIPO:

TRECHO:

PR
AN

C
H

A 
A3

 (4
20

x2
97

) ESCALA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

LOCAL:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:

PROJETO DE ENGENHARIA

ÁREA TOTAL:

AGOSTO/2024

RUA GENERAL OSÓRIO 

FIM DA CICLOVIA KM 5+170 (ENTRADA) ATÉ A RUA PAROBÉ

1.012,78m x 9,81m + 38,90m² (boca de rua)= 9.974,27 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

SEC1

SEM ESCALA

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

0,40 m
Sarjeta

0,40 m
Sarjeta

RECAPEAMENTO
SEM ESCALA

TAPA-BURACO E RECAPEAMENTO
SEM ESCALA
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Placa de obra 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 

dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores 

a maior placa existente na obra, respeitando as medidas estabelecidas pelo órgão. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com 

altura livre de 2,50m). 

A medição deste serviço será por m². 

 

1.2. Serviços topográficos para pavimentação 

Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, 

locando todos os elementos necessários à execução, constantes no projeto. Deverá 

prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à 

perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos 

serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

A medição deste serviço será por m² de área locada. 

 

1.3. Mobilização de equipes e equipamentos. 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a 

liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.  

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal 

e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A medição deste serviço será por unidade. 

 

1.4. Administração local de obra 

O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de 

água, telefone e luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra, 

mestre de obras, técnico de segurança do trabalho e um almoxarife. 

O serviço será medido por mês. 
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2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

2.1. Limpeza, varrição e lavagem de pista 

São objetos desta especificação os serviços de limpeza, varrição e lavagem de 

pista existente, para fins de preparação de pista para aplicação de revestimento. 

As operações de limpeza, varrição e lavagem de pista, serão executadas 

mediante a utilização de equipamentos adequados (caminhão pipa, vassoura mecânica 

com trator agrícola) complementados com o emprego de serviços manuais. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 

 

2.2. Execução de tapa-buraco com aplicação de concreto asfáltico e pintura de 

ligação 

Refere-se a execução de tapa-buraco, com C.B.U.Q. 

O início do serviço se dá pela delimitação da área a ser recortada, formando uma 

figura geométrica de lados definidos como uma poligonal qualquer, por exemplo, um 

retângulo, etc. Após se procede o recorte do revestimento a ser removido com a 

utilização de uma cortadora de piso, devendo a face do recorte fazer um ângulo de 90º 

com revestimento existente.  

Após há a remoção do revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da 

área esburacada, com a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão. Os resíduos e 

entulhos devem ser removidos e deixados em local que não obstrua o trânsito de 

veículos e de pedestres. O depósito ou resíduos dos entulhos, devem se situar longe de 

entradas e saídas, longe de portões, portas e janelas. Os resíduos e entulhos também 

devem ficar longe das bocas de lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e 

galerias pluviais. 

Tendo sido removido todo entulho e pó é feita a pintura de ligação no fundo e 

nas paredes verticais da área recortada, utilizando emulsão asfáltica tipo RR-2C, pura 

ou diluída no máximo em 20% de água. A emulsão deve cobrir toda a área que vai 

receber a massa asfáltica, sem se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de 

ligação por 10 a 20 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco 

Com o pintura de ligação executada preenche-se o local com CBUQ, faixa C, na 

temperatura entre 110º C e 177º. O preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 

(cinco) minutos após a execução da pintura de ligação, devido à necessidade de ruptura 
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da emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo, a massa deve ser bem espalhada, 

preenchendo todo o espaço formado pelo recorte, nivelando a massa com o pavimento 

existente. 

A compactação é feita com uma placa vibratória, devendo o C.B.U.Q., após a 

compactação, estar nivelado com o pavimento atual. 

A medição será feita por m³ executado. 

 

2.3. Transporte de C.B.U.Q. – DMT 22,50 Km 

 Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 

apropriada.  Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção 

superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica diminua a ponto limite 

de não se poder utilizar na pista. 

 O material será transportado para uma DMT de 22,50 km. 

 Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em m³xkm de material 

transportado na pista. 

 

2.4. Pintura de ligação com emulsão RR-2C 

Consiste na aplicação de emulsão asfáltica RR-2C sobre o revestimento asfáltico 

existente anteriormente à execução de uma camada de revestimento asfáltico, 

objetivando promover condições de aderência entre esta e o revestimento a ser 

executado. Para a correta execução do serviço e controle tecnológico, o mesmo deve 

seguir as exigências da especificação se serviço do DNIT 145/2012-ES. 

A taxa a ser utilizada deverá ser de 0,8 a 1,0 l/m². 

 

2.5. Concreto betuminoso usinado quente (C.B.U.Q.), fornecimento e execução 

(E = 4cm), exclusive transporte 

A camada de rolamento do pavimento será executada em revestimento asfáltico 

- CBUQ, tendo a espessura de 4cm compactada. O CBUQ será composto por agregados 

e cimento asfáltico CAP 50/70, através da dosagem adequada destes materiais 

estabelecidas em projeto de CBUQ. Para a correta execução dos serviços e controle 

tecnológico, a contratada deverá atender às exigências da especificação de serviço DNIT 

031/2006 – ES, a qual estabelece a sistemática a ser empregada na produção de 

misturas asfálticas para a construção de camadas do pavimento de estradas de 
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rodagem, respeitando também os alinhamentos, greide e seção transversal de projeto. 

O controle da produção e execução de CBUQ deverá ser realizado através da coleta de 

amostras e apresentação de ensaios, com a respectiva ART do responsável técnico, 

devendo ser apresentados os seguintes dados: controle da quantidade de ligante, 

controle da graduação da mistura, controle da temperatura da mistura e controle das 

características da mistura (Marshall). 

O CBUQ deverá enquadrar-se na faixa C do DNIT. 

O serviço será medido por m³ executado. 

   

2.6. Transporte de C.B.U.Q. – DMT 22,50 Km. 

 Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 

apropriada.  Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção 

superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica diminua a ponto limite 

de não se poder utilizar na pista. 

 O material será transportado para uma DMT de 22,50 km. 

 Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em m³xkm de material 

transportado na pista. 

 

2.7. Carga de concreto betuminoso usinado quente 

Refere-se a carga do concreto betuminoso usinado a quente. 

 

2.8. Transporte de materiais asfálticos 

 Consiste no transporte dos materiais asfálticos da refinaria até a usina, através da 

utilização de caminhões tanques específicos para este fim, de acordo com a DMT de 

97,50 Km. 

 

2.9. Transporte de materiais asfálticos 

 Consiste no transporte dos materiais asfálticos da refinaria até a usina, através da 

utilização de caminhões tanques específicos para este fim, de acordo com a DMT de 

97,50 Km. 
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3. SINALIZAÇÃO  

 

3.1. Limpeza da superfície para aplicação de sinalização. 

Antes da aplicação da sinalização a área que receberá a mesma deverá ser 

devidamente limpa, através de lavagem, evitando qualquer tipo de impureza que 

comprometam a qualidade do serviço posterior. Para a realização deste serviço poderá 

ser utilizado caminhão pipa, trator agrícola com vassoura mecânica, ferramentas 

manuais entre outros conforme a necessidade do local. 

Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista. 

 

3.2. Sinalização horizontal tinta acrílica (eixo e ciclovia) 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento, da ciclovia e de orientar a trajetória dos veículos, 

ordenando-os por faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras 

laterais. 

A sinalização do eixo deverá ser na cor âmbar, a sinalização da ciclovia terá a 

cor vermelha e branca. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por 

pessoal habilitado. Deverá ser executada conforme indicado em projeto. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por 

aspersão simples, pois apresentam características de rápida secagem, 

homogeneização, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à 

abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima 

retenção de esferas de vidro. 

O serviço deve ser executado de acordo com o projeto anexo 

Os serviços de sinalização serão medidos por m aplicados na pista. 

 

3.3. Sinalização horizontal áreas especiais 

Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os 

pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias 

são conhecidas como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos 

projetos. Também será executada uma sinalização horizontal demarcando o 

estacionamento oblíquo, conforme projetos em anexo. 
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A faixa de segurança será executada com tinta acrílica na cor branca com as 

medidas de 4,00m x 0,40 m, com espaçamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e 

padrão 3,09 da ABNT.  

Além da faixa de segurança será executado uma Faixa de Retenção com largura 

de 0,40m. Será localizada a uma distância de 1,60m antes da faixa de segurança, nos 

dois lados da faixa (apenas no lado do sentido do veículo), conforme o projeto em anexo, 

com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

Nas áreas de cruzamento, onde há ciclovia, será executada uma pintura na cor 

vermelha. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista. 

 

3.4. Sinalização horizontal de símbolos e texto 

O serviço se dá para a pintura de símbolos e escritas no pavimento, que devem 

seguir os detalhamentos do projeto de sinalização anexo e os Manuais Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, devendo ser observadas as cores constantes neles. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista. 

 

3.5. Placa de sinalização  

As placas de sinalização são dispositivos que serão implantados ao lado da via, 

com o objetivo de transmitir mensagens aos usuários da mesma. As placas poderão ser 

de regulamentação, advertência ou indicação, e suas medidas devem ser compatíveis 

ao tipo de via, conforme apresentado no projeto. As placas de sinalização serão fixadas 

sobre suporte metálico, devidamente ancorado no chão, conforme indicado no projeto. 

As características das placas deverão atender ao exposto no Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, Volume I, II e III, que regulamenta a Sinalização Vertical de 

Regulamentação, Advertência e Indicação, respectivamente. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista. 

 

3.6. Tacha refletivo monodirecional 

As tachas serão fixados na superfície do pavimento, possuindo uma ou duas 

faces retrorrefletivas, conforme indicado em projeto. O objetivo da utilização dos tachas 

é a orientação dos usuários da via, através da reflexão da luz. Sua aplicação deverá 
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seguir do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização 

Horizontal. 

Os serviços de sinalização serão medidos por unidade aplicado na pista. 

 

3.7. Tachão refletivo monodirecional 

Os tachões serão fixados na superfície do pavimento, possuindo uma ou duas 

faces retrorrefletivas, conforme indicado em projeto. O objetivo da utilização dos tachões 

é a orientação dos usuários da via, através da reflexão da luz. Sua aplicação deverá 

seguir do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização 

Horizontal. 

Os serviços de sinalização serão medidos por unidade aplicado na pista. 

 

3.8. Tachão refletivo bidirecional 

Os tachões serão fixados na superfície do pavimento, possuindo uma ou duas 

faces retrorrefletivas, conforme indicado em projeto. O objetivo da utilização dos tachões 

é a orientação dos usuários da via, através da reflexão da luz. Sua aplicação deverá 

seguir do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização 

Horizontal. 

Os serviços de sinalização serão medidos por unidade aplicado na pista. 

 

4. SERVIÇOS FINAIS 

 

4.1. Limpeza final de obra 

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final 

das etapas da obra. 

O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhões e 

transportados para locais previamente definidos pela fiscalização.  

Esta etapa deve ser medida em m². 

 

4.2. Desmobilização de equipes e equipamentos. 

Consiste na retirada e deslocamento dos equipamentos da obra. Os 

equipamentos que não forem auto propelidos serão levados da obra através de 

caminhão prancha. 
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_________________________ 

Município de Colinas 

CNPJ 94.706.140.0001-23  

_________________________ 

Roger André Werle 

Engenheiro Civil 

CREA RS221679 

 

A medição deste serviço será por unidade. 

 

Colinas, 26 de agosto de 2024. 

 

 

 



DATA BASE

SINAPI junho-24

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SICRO abril-24

LOCAL: RUA PAROBÉ BDI

20,95%

Tabela Tipo Código Total Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.204,24

1.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
6,00 M2  R$                       309,01 373,75R$                                2.015,88R$         226,56R$                         2.242,49R$                     

1.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 9.549,82 M2  R$                           0,19 0,23R$                                    1.144,12R$         1.050,48R$                      2.194,60R$                     

1.3 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTO 1,00 UNID  R$                    3.560,49 4.306,41R$                             3.920,87R$         385,54R$                         4.306,41R$                     

1.4 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1,00 MÊS  R$                    4.514,88 5.460,75R$                             858,64R$            4.602,09R$                      5.460,75R$                     

2 PAVIMENTAÇÃO 688.506,45

2.1 SICRO COMPOSIÇÃO CPU2
VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO
9.549,82 M2  R$                           0,09 0,11R$                                    859,48R$            95,50R$                           1.039,55R$                     

2.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU7
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
4,00 M3  R$                    1.559,21 1.885,86R$                             6.358,40R$         1.185,00R$                      7.543,46R$                     

2.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 

22,50KM

90,00 M3XKM  R$                           2,55 3,08R$                                    246,60R$            29,70R$                           277,58R$                        

2.4 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
9.549,82 M2  R$                           2,88 3,48R$                                    28.458,46R$       4.679,41R$                      33.265,46R$                   

2.5 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

381,99 M3  R$                    1.311,29 1.586,01R$                             584.926,48R$     20.910,29R$                    605.842,59R$                

2.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 

22,50KM

8.594,84 M3XKM  R$                           2,55 3,08R$                                    23.549,86R$       2.836,30R$                      26.508,41R$                   

2.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 101002
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020
975,92 T  R$                           6,20 7,50R$                                    6.460,56R$         849,05R$                         7.318,29R$                     

2.8 SINAPI COMPOSIÇÃO 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1.999,52 TXKM  R$                           1,47 1,78R$                                    3.299,21R$         239,94R$                         3.555,08R$                     

2.9 SINAPI COMPOSIÇÃO 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4.498,92 TXKM  R$                           0,58 0,70R$                                    2.924,30R$         179,96R$                         3.156,04R$                     

3 SINALIZAÇÃO 134.585,82

3.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 510,58 M2  R$                           2,02 2,44R$                                    306,35R$            934,37R$                         1.247,45R$                     

3.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

2.562,53 M  R$                           6,27 7,58R$                                    12.658,89R$       6.739,45R$                      19.433,10R$                   

3.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

203,08 M2  R$                         28,17 34,07R$                                  4.416,99R$         2.499,91R$                      6.919,26R$                     

SINAPI COMPOSIÇÃO 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
8,80 M2  R$                         48,58 58,76R$                                  230,56R$            286,35R$                         517,07R$                        

3.4 SINAPI INSUMO 34721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 

REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2,80 M2     R$                       720,00 870,84R$                                -R$                  -R$                               2.438,00R$                     

3.5 SINAPI INSUMO 21014
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 

1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
66,60 M      R$                         88,37 106,88R$                                -R$                  -R$                               7.118,44R$                     

PREÇOS TOTAIS (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Quant. Und

PREÇOS UNITÁRIOS 

(R$)
Item

Origem Preço

Descrição

PREÇOS UNITÁRIOS COM 

BDI (R$)



3.6 SICRO INSUMO 5219616
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
772,00 UNID  R$                         33,03 39,95R$                                  -R$                  -R$                               30.841,23R$                   

3.6 SICRO INSUMO 5213361
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
388,00 UNID  R$                         93,16 112,68R$                                -R$                  -R$                               43.718,68R$                   

3.7 SICRO INSUMO 5213362
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
196,00 UNID  R$                         94,29 114,04R$                                -R$                  -R$                               22.352,58R$                   

4 SERVIÇOS FINAIS 7.638,83

4.1 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU8 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.460,00 M2  R$                           1,12 1,35R$                                    836,40R$            2.460,00R$                      3.332,41R$                     

4.2 SINAPI COMPOSIÇÃO CPU MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTO 1,00 UNID  R$                    3.560,49 4.306,41R$                             3.920,87R$         385,54R$                         4.306,41R$                     

844.935,34R$            

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 794.359,91R$             

COLINAS, 19 DE AGOSTO DE 2024 MÃO-DE-OBRA 50.575,43R$               



TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

75% 10.653,18R$    25% 3.551,06R$      0% -R$               0% -R$               

20% 137.701,29R$ 30% 206.551,94R$ 30% 206.551,94R$ 20% 137.701,29R$ 

0% -R$               0% -R$               50% 67.292,91R$    50% 67.292,91R$    

4 SERVIÇOS FINAIS 0% -R$               0% -R$               0% -R$               100% 7.638,83R$      100% 7.638,83R$      

17,56% 148.354,47R$ 24,87% 210.103,00R$ 32,41% 273.844,85R$ 25,17% 212.633,03R$ 100% 844.935,34R$ TOTAL

4 SEMANA

14.204,24R$    100%SERVIÇOS PRELIMINARES1

688.506,45R$ 40%PAVIMENTAÇÃO2

134.585,82R$ 50%SINALIZAÇÃO3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 SEMANA2 SEMANA
ITEM SERVIÇO

1 SEMANA



Composição

1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2,88R$                

COMPOSICAO

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI          0,0051  R$      69,41  R$               0,35 

COMPOSICAO

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP          0,0004  R$    277,27  R$               0,11 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0055  R$      22,40  R$               0,12 

COMPOSICAO
89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0038  R$      58,33  R$               0,22 

COMPOSICAO
89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0017  R$    141,64  R$               0,24 

COMPOSICAO

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0040  R$        5,16  R$               0,02 

COMPOSICAO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0020  R$      10,27  R$               0,02 

INSUMO
ANP (JUN/24)

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
KG          0,4500  R$        4,00  R$               1,80 

Obs.: Utilizada a composição 104375 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

COMPOSIÇÕES



Composição

2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 9,56R$                

COMPOSICAO

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI          0,0049  R$      69,41  R$               0,34 

COMPOSICAO

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP          0,0010  R$    277,27  R$               0,28 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0058  R$      22,40  R$               0,13 

COMPOSICAO
89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0041  R$      58,33  R$               0,24 

COMPOSICAO
89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0017  R$    141,64  R$               0,24 

COMPOSICAO

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI          0,0040  R$        5,16  R$               0,02 

COMPOSICAO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0020  R$      10,27  R$               0,02 

INSUMO ANP (JUN/24) ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG          1,2000  R$        6,91  R$               8,29 

Obs.: Utilizada a composição 102470 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI



Composição

3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.311,29R$         

SINAPI

91386

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          0,0464  R$    274,72  R$             12,75 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          1,1301  R$      22,45  R$             25,37 

SINAPI

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI          0,0990  R$    101,42  R$             10,04 

SINAPI

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP          0,0419  R$    231,66  R$               9,71 

SINAPI

95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI          0,0607  R$      94,79  R$               5,75 

SINAPI

95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP          0,0805  R$    243,87  R$             19,63 

SINAPI

96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI          0,1071  R$      63,26  R$               6,78 

SINAPI

96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP          0,0341  R$    150,82  R$               5,14 

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI          0,0949  R$    153,67  R$             14,58 

SINAPI

5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP          0,0464  R$    376,91  R$             17,49 

SINAPI

CPU 4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          2,5548  R$    463,46  R$        1.184,05 

Obs.: Utilizada a composição 95995 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.



Composição

4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA 

DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO 

CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

T 463,46R$            

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0131  R$      57,89  R$               0,76 

SINAPI
95873

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016
CHI          0,0029  R$      13,75  R$               0,04 

SINAPI
95872

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016
CHP          0,0101  R$    295,30  R$               2,98 

SINAPI

5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          0,0083  R$      86,61  R$               0,72 

SINAPI

5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0048  R$    197,22  R$               0,95 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0262  R$      22,40  R$               0,59 

SINAPI 7030 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T          0,0262  R$    267,45  R$               7,01 

SINAPI
100642

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 

100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019
CHI          0,0029  R$    334,06  R$               0,97 

SINAPI
100641

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 

100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019
CHP          0,0101  R$ 4.900,99  R$             49,50 

SINAPI
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3             0,3248  R$      91,50  R$             29,72 

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG           56,2000  R$        0,91  R$             51,14 

SINAPI ANP (JUN/24) CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T          0,0632  R$ 4.681,95  R$           296,04 

SINAPI
4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M3             0,1998  R$      90,73  R$             18,13 

SINAPI
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M3             0,0625  R$      78,58  R$               4,91 

Obs.: Utilizada a composição 104359 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

Composição 5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS M2 0,19R$                

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0025  R$      35,48  R$               0,09 

SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0020  R$      31,64  R$               0,06 

SINAPI

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP          0,0005  R$      77,04  R$               0,04 



Composição

6
VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO
M2 0,09R$                

SINAPI

5843
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0004  R$    183,59  R$               0,08 

SINAPI

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP          0,0004  R$      10,27  R$               0,01 

Obs.: Utilizada a composição 4011212 do SICRO como base.

Composição

7
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
M3 1.559,21R$         

SINAPI

91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI          2,2609  R$        1,08  R$               2,44 

SINAPI

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP          1,2706  R$      10,71  R$             13,61 

SINAPI

91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI          3,0876  R$        0,73  R$               2,25 

SINAPI

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP          0,4440  R$        9,92  R$               4,40 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        14,1263  R$      22,40  R$           316,43 

SINAPI

4

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 

DE 80 TON/H. AF_03/2020

T          2,5548  R$    463,46  R$        1.184,05 

SINAPI
ANP (JUN/24)

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
KG          9,0000  R$        4,00  R$             36,03 

Obs.: Utilizada a composição 104364 do Catálogo de Referências SINAPI, inserindo os insumos asfálticos, tendo como base de valores a tabela ANP de Junho de 2024.

O valor dos insumos foi calculado conforme nota 05/2021 n° 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP, do SINAPI

Composição 8 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1,12R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0500  R$      22,40  R$               1,12 



TABELA CÓDIGO

1 Equipe Técnica da Obra

1.1 Engenheiro 1 5 2 10              SINAPI 90778 126,58R$        1.265,80R$     

1.2 Encarregado Geral 2 4 5 40              SINAPI 90776 57,89R$          2.315,60R$     

1.3 Técnico em Segurança 1 2 2 4                SINAPI 100309 40,77R$          163,08R$        

3.744,48R$     

2 Veículos de serviço

2.1 Caminhonete cabine simples 1 10              SINAPI 92145 77,04R$          770,40R$        

770,40R$        

TOTAL 4.514,88R$     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. DIAS HORAS
TOTAL 

HORAS

REFERÊNCIA DE PREÇO VALOR HORA  

(R$/H)

 VALOR 

TOTAL (R$) 

____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



Distâncias de Transporte (km): 50,00                       

Velocidade média (km/h): 50,00                       

Tempo médio de viagem (h): 1:00

TABELA CÓDIGO

Transporte de equipamentos pesados

Deslocamento com cavalo mecânico + reboque 4 1,00                  SINAPI 91031 2 263,73R$                2.109,84R$             

Motoniveladora 1

Retroescavadeira 1

Rolo compactador liso 1

Rolo compactador pneus 1

Vibro-acabadora de asfalto 1

Trator agrícola 1

SUBTOTAL 2.109,84R$             

Deslocamento de veículos

Distribuidor de asfalto 1 1,00                  SINAPI 83362 1 277,27R$                277,27R$                

Caminhão pipa 1 1,00                  SINAPI 5903 1 74,50R$                  74,50R$                  

Caminhão basculante 10 m³ 4 1,00                  SINAPI 91386 1 274,72R$                1.098,88R$             

SUBTOTAL 1.450,65R$             

TOTAL 3.560,49R$             

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
TEMPO DE 

VIAGEM

REFERÊNCIA DE PREÇO NÚMERO DE 

VIAGENS

 VALOR UNITÁRIO 

(R$/H) 
VALOR TOTAL (R$)

____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



AC 4,67% 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,69% 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,12% 0,00% 2,50% 5,00%

BDI PAD 20,95% 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES #REF!

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos ISS

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

1º Quartil Médio

DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 5,99%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

3º QuartilSiglas % Adotado

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Itens

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL GRUPO A 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% não incide

B2 Feriados 4,24% não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,55% não incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL GRUPO B 48,08% 18,42%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas+1/3 2,26% 1,71%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

TOTAL GRUPO C 9,90% 7,48%

D GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 17,69% 6,78%

D2 0,41% 0,31%

TOTAL GRUPO D 18,10% 7,09%

TOTAL 112,88% 69,79%

Tabela de encargos do SINAPI, não desonerado, com vigência a partir de dezembro de 2022.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Reincidência de A sobre Aviso Prévio 

______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil
CREA RS221679

______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil
CREA RS221679

______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

__________________________
Roger André Werle

Engenheiro Civil
CREA RS221679



PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

AGOSTO/2024

LOCAL:

TRECHO:

ÁREA:

RUA PAROBÉ 

1.230,61m x 7,73m + 37,20m² (boca de rua) = 9.549,82 m²

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

ELABORADO POR:

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ A ENTRADA LINHA ANO BOM



DATA:TIPO:

TRECHO:

PR
AN

C
H

A 
A3

 (4
20

x2
97

) ESCALA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

LOCAL:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:

PROJETO DE ENGENHARIA

ÁREA TOTAL:

AGOSTO/2024

RUA PAROBÉ 

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ A ENTRADA LINHA ANO BOM

1.230,61m x 7,73m + 37,20m² (boca de rua) = 9.549,82 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

SIT1

SEM ESCALA

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO
Sem escala

LOCALIZAÇÃO
Sem escala

Fonte: Google Earth, 2024 Fonte: Google Earth, 2024

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N



DETALHE 2

Largura Média 7,73 metros
Pista / Camada de C.B.U.Q. / Pintura de Ligação

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE 1

Passseio
exist.

Passseio
exist.

CBUQ (4.00cm)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Estrutura Pavimento Existente
Sub-Leito

DETALHE 1

DETALHE 2 CBUQ (4.00cm)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Tapa buraco com CBUQ (Espessura Variável)
Pintura de Ligação (RR-2C)
Estrutura Pavimento Existente
Sub-Leito

EIXO

DATA:TIPO:

TRECHO:

PR
AN

C
H

A 
A3

 (4
20

x2
97

) ESCALA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

LOCAL:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:

PROJETO DE ENGENHARIA

ÁREA TOTAL:

AGOSTO/2024

RUA PAROBÉ 

RUA GENERAL OSÓRIO ATÉ A ENTRADA LINHA ANO BOM

1.230,61m x 7,73m + 37,20m² (boca de rua) = 9.549,82 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ART: 13333129 

Roger André Werle
Engenheiro Civil
CREA RS221679

MUNICÍPIO DE COLINAS

CONTRATANTE: ELABORADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLINAS/RS

SEC1

SEM ESCALA

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

0,40 m
Sarjeta

0,40 m
Sarjeta

RECAPEAMENTO
SEM ESCALA

TAPA-BURACO E RECAPEAMENTO
SEM ESCALA



PONTE

RU
A 

O
LA

VO
 B

IL
AC

R
S 

12
9

0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320

RUA PAROBÉ

RUA PAROBÉ

RU
A 

G
EN

ER
AL

 O
SÓ

RI
O

1+
00

0
1+

01
2,

78

C
IC

LO
R

R
O

TA

C
IC

LO
R

R
O

TA

C
IC

LO
R

R
O

TA

C
IC

LO
R

R
O

TAC
IC

LO
R

R
O

TA
E 

s 
t r

 e
 l 

a
6,

2 
km

   
  2

0 
m

in
.

PERFIL ALINHAMENTO - RUA PAROBÉ

52

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

62

63

64

63

64

65

66

67

68

69

COTAS
TN/PROJ.

ESTACA

51
,3

6
51

,3
64

52
,8

2
52

,8
16

54
,2

2
54

,2
16

55
,8

3
55

,8
27

57
,3

8
57

,3
79

58
,3

4
58

,3
41

59
,2

6
59

,2
56

60
,0

3
60

,0
32

60
,7

7
60

,7
74

61
,5

1
61

,5
08

61
,8

5
61

,8
49

62
,0

6
62

,0
59

62
,6

7
62

,6
68

63
,2

3
63

,2
29

64
,2

9
64

,2
86

65
,1

3
65

,1
28

65
,8

8
65

,8
77

0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320

PE
R

FI
L 

LO
N

G
IT

U
D

IN
AL

ES
C

AL
A 

H
.: 

1/
10

00
ES

C
AL

A 
V.

: 1
/1

00

DATA:TIPO:
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) ESCALA:
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OBSERVAÇÕES:
- AS TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS, SERÃO UTILIZADAS
JUNTO ÀS FAIXAS CONTÍNUAS DO EIXO, ANTECEDENDO AS
INTERSEÇÕES EM NO MÍNIMO 150,00m COM ESPAÇAMENTO DE
4,00m E NOS DEMAIS SEGMENTOS COM ESPAÇAMENTO DE
8,00m.

- AS TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS DEVERÃO
OBEDECER UM ESPAÇAMENTO DE 16,00 METROS NOS LOCAIS
DE BORDO.

- SEMPRE DEVERÁ SER INSTALADA UMA TACHA NO INÍCIO E FIM
DE UM SEGMENTO, INDEPENDENTE DA CADÊNCIA.
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Cor: setas e símbolos brancos
Dimensoes: 2,50m x 1,00m
Simbolo: Devem ser respeitados os desenhos
constantes do Apêndice II do manual Brasileiro de
Sinailização de Trânsito - Volume VIII
(Sinalização Cicloviária)

Comprimento total do poste: 3,40 metros

Comprimento total do poste: 3,60 metros

OBSERVAÇÕES:
- O SÍMBOLO DEVE SER LOCADO A UMA DISTÂNCIA DE 15 A 30m
DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL, EM INÍCIO DE QUADRA;

- EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ ESTACIONAMENTO O SÍMBOLO DEVE
SER DEMARCADO COM AFASTAMENTO DE 1,00m DO MEIO FIO;

-  EM LOCAIS ONDE HÁ ESTACIONAMENTO O SÍMBOLO DEVE SER
DEMARCADO COM AFASTAMENTO DE 2,30m DO MEIO FIO.
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