CONTRATANTE:
LOCAL:

TRECHO:

AREA:
DATA: JUNHO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

RUA PAROBE \}]
ENTRE A RUA GENERAL OSORIO E O FINAL DA RUA EM DIREGAO AO RIO I

TAQUARI

. ENGENHARIA
309,83 x 8,90 (VARIAVEL) + 9,50 m? (ALARGAMENTOS) = 2.766,99 m>

CONSULTORIA E PROIETOS

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

C1
C2
C3
C4

D1

D2

TOTAL GRUPO A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
Férias Indenizadas 3,46% 2,63%
Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09%

Indenizagao Adicional
TOTAL GRUPO A

GRUPO D

Reincidéncia de A sobre B 17,31% 6,53%
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio

Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio 0,41% 0,31%

Indenizado

TOTAL GRUPO A
TOTAL

cODIGO DESCRIGAO HORISTA MENSALISTA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL GRUPO A 36,80% 36,80%
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% néo incide

B2 Feriados 4,24% nédoincide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

7030 Dias de Chuvas 1,53% nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03%

47,05%

0,38%
11,27%

17,72%
112,84%

HENRIQUE

17,75%

0,29%
8,56%

6,84%
69,95%
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