
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

LOCAL:

TRECHO:

ÁREA: 309,83 x 8,90 (VARIÁVEL) + 9,50 m² (ALARGAMENTOS)  = 2.766,99 m²
DATA: JUNHO/2025

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA
GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL GRUPO A 36,80% 36,80%
GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% não incide
B2 Feriados 4,24% não incide
B3 Auxílio-Enfermidade 0,85% 0,65%
B4 13º Salário 10,96% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

7030 Dias de Chuvas 1,53% não incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL GRUPO A 47,05% 17,75%
GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,09%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

TOTAL GRUPO A 11,27% 8,56%
GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 17,31% 6,53%

D2
Reincidência de A sobre Aviso Prévio
Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

0,41% 0,31%

TOTAL GRUPO A 17,72% 6,84%
TOTAL 112,84% 69,95%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

RUA PAROBÉ

ENTRE A RUA GENERAL OSÓRIO E O FINAL DA RUA EM DIREÇÃO AO RIO 
TAQUARI
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